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WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot  (ST ) 

Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
przebudowy budynku administracyjno-biurowego Izby Celnej we Wrocławiu. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST ). 

1.4 Określenia podstawowe 

[1] Aprobata 
techniczna 

Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat 
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów 

[2] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod 
względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 
wydane przez upoważnione instytucje państwowe         
i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[3] Bezpiecze ństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku   
z ryzykiem zawodowym 

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa 
oraz modernizacja obiektu budowlanego 

[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany               
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty           
i dach 

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany 
przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, 
wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu       
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
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[7] Dokładno ść 
wymiarów 

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu              
z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 

[8] Dokumentacja 
budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 
• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym 
• Dziennik budowy 
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
• Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 

[9] Dziennik 
budowy 

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[10] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich 
rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu               
i rozliczaniu inwestycji 

[11] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie 
materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją 
chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[12] Inspektor 
nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 
robotami budowlanymi, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane         
i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[13] Kierownik 
budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa 

[14] Kontrola 
techniczna 

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 
katem jego zgodności z Polskimi Normami, 
przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót 
budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich       
i zysku 
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[16] Kosztorys 
ofertowy 

Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[17] Kosztorys ślepy Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania                 
z zestawieniem materiałów podstawowych 

[18] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie 
ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[19] Materiały 
budowlane 

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, 
stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do 
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części 

[20] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 
realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu       
i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[21] Nadzór 
inwestorski 

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora             
w zakresie jakości    i kosztów realizowanej inwestycji 

[22] Norma zu życia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych 

[23] Obiekt 
budowlany 

Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie 
–użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami  

[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe 
faktycznie wykonanych robót 

[25] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem 
technicznym  i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik          
i technologii budowania obiektów budowlanych 

[26] Pozwolenie na 
budow ę 

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe 
warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 
robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 
budowie 

[27] Protokół 
odbioru robót 

Dokument odbioru robót przez inwestora od 
wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 
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[29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki 
użytkowania obiektu budowlanego 

[30] Roboty 
budowlane 

Budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

[31] Roboty 
zabezpieczaj ące 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia 
już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji 
placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia 
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na 
czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony budowli przed 
wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia 
wypadkom. 

[32] Roboty 
zanikaj ące 

Roboty budowlane, których efekty są zakrywane          
w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na 
wysokości. 

[34] Wada 
techniczna 

Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu 
technologicznego powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca. 

[35] Zadanie 
budowlane 

Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, 
zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno-użytkowych. 

[36] Znak 
bezpiecze ństwa 

Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom    
i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                      
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                         
i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
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reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej     
i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia      
i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

-  dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były          
w całej dokumentacji. 

   W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność  ich ważności  wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy ". 

   Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych ,   a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości 
docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału 
tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane     
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym : ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki 
ostrzegawcze , dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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 W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie : 

a)    utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej , a wynikających ze 
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk , ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi , 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany 
odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami         
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu  i pod jego poziomem , takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń     
w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował ,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych           
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu , materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny 
koszt wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają na to lokalne przepisy                 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 

 Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                     
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane        
z robotami i będzie   w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów       
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury       
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach , przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukc yjnych 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych ( SST ). 

2.2    Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia  miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                   
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Izba Celna we Wrocławiu – Budynek Administracyjno-Biurowy w Zgorzelcu 
 

- 9 - 
 

 
 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                        
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione              
w kontrakcie.    
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

2.3     Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione                
z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli 
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4     Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość      
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo       
w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów    
i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie               
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora 
nadzoru      w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru          
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed przystąpieniem do 
planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych towarów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru               
w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, oraz 
jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji 
robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       
w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu           
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                    
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ) , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium 
własnego lub laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie 
technologicznym, proponowany system i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. , 
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość  , pobieranie próbek , 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów , 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2   Zasady kontroli  jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt , 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
i robót. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi             
w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, 
normach   i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych , sprzętu , zaopatrzenia 
laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor nadzoru 
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natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być         
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5    Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  
i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
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laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7  Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały , które : 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono 
zgodność     z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie  z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 ) 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
         -  Polską Normą lub 
         - aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

3.   znajdują się w wykazie wyrobów , o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA           
z 1998 r.  (Dz. U. 99/98 ). 

W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające    w  sposób 
jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek  materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.  Dokumenty budowy 

( 1 )  Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego    i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą , w porządku 
chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

     Do dziennika budowy nale ży wpisa ć w szczególno ści : 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram 

robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw      

w robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta 
• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych            
i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 

przeprowadził 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje             
z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 ( 2 ) Ksi ęga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły             
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze, i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej         
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót , winny być 
udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 

( 4 )   Pozostałe dokumenty 

 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  
następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi  
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

( 5 )  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru                          
i przedstawiane na życzenia Zamawiającego. 
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7   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                        
z dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru    
o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem 
wykonania obmiaru. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną skorygowane według instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w  innym czasie określonym  w umowie. 

7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych           
i KNR – ach oraz KNUR – ach . 

Jednostki obmiaru  powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 
przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót 

7.4. Wagi i zasady wa żenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST . Będzie utrzymywać to wyposażenie , zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom : 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                    
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST                    
i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny  ( ko ńcowy ) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót            
w odniesieniu do zakresu ( ilości ) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,      
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań        i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych   
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót                            
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych                 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót , sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
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    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy                 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST    

i PZJ 
• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja             
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad , które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez 
Zamawiającego  w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 
, określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , 

ewentualnych ubytków i transportu na terenie budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku 

VAT 
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9.2. Objazdy , przejazdy i ograniczenia ruchu 

9.2.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje: 
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz                     
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót , 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/dzierżawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp, chodników , krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu , 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych , poziomych , barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i or ganizacji ruchu obejmuje : 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objaz dów , przejazdów                               
i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj ący. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, 
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. 
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz.953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 
838 z późniejszymi zmianami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.       
z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
 
Sporządził: 
 
Łukasz Szala 
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