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ST.00.00 Wymagania ogolne
CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg projekt budowlany remontu w zakresie termomodernizacji
budynku Urzgdu Skarbowego w Nowej Rudzie.
Niniejsze ST i SST nie obejmujg swoim zakresem robdt zwigzanych z wykonaniem infrastruktury technicznej czyli
instalacji sanitarnych, elektrycznych, oraz przytaczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych poszczegdlnymi
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich
Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru
nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.
Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jest §wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bledy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robdt i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zakres robét objetych ST

1.5.1. Grupy rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.
Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

45.1 — Przygotowanie terenu pod budowg

45.2 — Wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich czgéci, inzynieria ladowa i wodna

45.3 — Wykonywanie instalacji budowlanych (w oddzielnym opracowaniu)

45.4 — Wykonczeniowe roboty budowlane

1.5.2. Ogolny zakres robot

Roboty rozbidrkowe:

-demontaz stolarki, krat oraz drzwi frontowych.

-skucie tynkow — 100% oraz gzymsow i profili podokiennych.
-skucie mur6w oporowych przy budynku na grubo$¢ ocieplenia.
-skucie cokotu z kamienia.

-rozbidrka studzienki kanalizacyjnej

-demontaz oston §ciennych z desek w lukarnie.

-demontaz pokrycia i poszycia zadaszenia lukarny.

-demontaz ptyt GK w pomieszczeniach poddasza.

-demontaz anten, instalacji, lamp, reklam szyldow, klimatyzacji, zbg¢dnych przewodow(kable, listwy itp.)
-rozbiérka orynnowania, obrobek blacharskich.

-skucie tynkow $cian zewnetrznych od wewnatrz w piwnicach.

* Roboty ziemne:

- wykopy odstaniajgce Sciany piwniczne i fundamentowe
* Roboty budowlano-montazowe:
-wykonanie uzupehien ubytkow w murze.
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-wykonanie montazu stolarki.

-wykonanie montazu krat okiennych.

-roboty ociepleniowe $cian, stropow, potaci dachowych.
-izolacja przeciwwilgociowa §cian fundamentowych.
-wykonanie detali architektonicznych.

-malowanie drzwi wejsciowych do piwnicy.

-montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich.
-Wydhizenie potaci dachowych.

- montaz parapetow,

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wg projektu),
- wymiana opaski wzdtuz $cian, wykonanie opasek betonowych

* Roboty wykonczeniowe:
- tynkarskie
- malarskie

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot (objgtych
niniejszym opracowaniem)

1.6.1. Spis projektéw i rysunkoéw

Spis rysunkow zgodnie z projektami czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna.

1.6.2. Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych (dotyczacych tylko niniejszego opracowania)
Klasa45.11 45111200-0 ST.01.01 Roboty ziemne

Klasa45.11 45111291-4 ST.01.02 Zagospodarowanie terenu

Klasa 45.22 45223500-1 ST.02.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Klasa 45261100-5 ST.02.02 Konstrukcje dachowe

Klasa 45.26 45261210-9 ST.02.02 Pokrycia dachowe

Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.04 Roboty murarskie

Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Roboty izolacyjne

Klasa 45.33 45331000-6 ST.03.02 Wentylacja

Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie

Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.02 Stolarka budowlana

Klasa 45.42 45421160-3 ST.04.03 Slusarka budowlana

Klasa 45.43 45430000-3 ST.04.04 Wyktadziny podlogowe

Klasa 45.44 45440000-3 ST.04.05 Roboty malarskie

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska ul. Petczynska 11 51—-180 Wroclaw

1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
, przepisami budowlanymi, normami i sztukg budowlang .

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow glownych
obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢s¢ graficzna. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig
zataczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru
nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastgpione innymi, spelniajgcymi wymagania a koszt
wymiany ponosi Wykonawca.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w ceng ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

1.7.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie usunie
przyczyne i skutki takiego uszkodzenia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o
ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos$¢ do robot .Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obshuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania rob6t, mozliwos$ci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdInych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdInych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub. aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.
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3) znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku
materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty. okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezato 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne. dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]+[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilo$ci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdInego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

74.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite konczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulggajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w

poszczegb6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczego6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

- Wykonanie organizacji ruchu i uzgodnienie z Powiatem zgodnie z zaleceniami i pismem

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzZniejszymi zmianami).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegdlnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Normy PN:

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasiakliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okres$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-78/M-69011 Ziacza spawane w konstrukcjach stalowych

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z welny mineralne;j. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci ogniowej
elementoéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujacego parcia
powietrza z nad- i podci$nieniem

Normy DIN:

DIN-267 Laczniki mechaniczne

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i taSmy z aluminium

DIN-1748 Profile tloczone z aluminium

DIN-4100 Konstrukcje spawane

DIN-4102 Wtasciwo$ci materialtow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiarow elementow gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatow walcowanych na zimno

DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN-18516 Oktadziny $cian zewnetrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodne;j

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtloki lakierowe. Badania

10
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ST 01.00. Roboty rozbiorkowe
kod CPV 45111300-1, 45400000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiorek.
Zakres prac murowych obejmuje:
Roboty rozbidrkowe
-demontaz stolarki okiennej, oraz drzwi frontowych,
-demontaz obrdbek blacharskich, orynnowania, parapetow, wytazowych,
-demontaz instalacji odgromowej, o§wietlenia,
-rozbidrka betonowej opaski wzdhuz $ciany budynku,
-skucie tynkoéw na elewacji oraz $cianach fundamentowych — 100% oraz gzymsow i profili podokiennych,
-skucie mur6w oporowych przy budynku na grubo$¢ ocieplenia,
-skucie cokolu z kamienia,
-rozbidrka studzienki deszczowe;j,
-demontaz oston §ciennych z desek w lukarnie,
-demontaz pokrycia i poszycia zadaszenia lukarny,
-demontaz ptyt GK w pomieszczeniach poddasza,
-demontaz anten, instalacji, lamp, reklam szyldow, klimatyzacji, zbednych przewodow(kable, listwy itp.),
-skucie tynkow $cian zewnetrznych od wewnatrz w piwnicach,
-demontaz rolet zewnetrznych,
-tymczasowy demontaz studzienek gotowych doswietlajacych okna piwniczne,
-demontaz wycieraczki rusztowe;.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materialéw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
6. Kontrola jakoS$ci robét
Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m3 (metr szescienny) wykucia otwordw w $cianach, rozbiérki konstrukcji betonowych i 1 m2 (metr
kwadratowy) wykucia z muru os$cieznic.
8.  Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajacych.

11
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.02.00 Roboty ziemne
kod CPV 45233262-3, 452332506, 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie remontu budynku szpitala rejonowego zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie.

Zakres prac obejmuje:
- Odkopanie $cian fundamentowych i piwnicznych odcinkowo oraz zasypanie,
- sprawdzenie istniejacej kanalizacji deszczowej i drenazowej, podiaczenie wycieraczki rusztowej, studzienek
okiennych do istniejacej kanalizacji deszczowe;j,
- wykonanie opaski betonowej gr. Scm na podsypce piaskowo — zwirowej gr.10cm szer. 50cm, w spadku 2%,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w spadku 2%, na podbudowie z podsypki piaskowo — zwirowej gr.
10cm z zaggszczeniem — odtworzenie
-wykonanie opaski zwirowej gr.20cm, szer.50cm.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowsg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdInione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych d0o kumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony ceng umowna.
1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktdra nie zostanie wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z oplata za wysypisko.
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Do wykonania podsypki piaskowo — zwirowej stosowa¢ mieszanke o frakcji 2 mm zaggszczonej.

3.SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdIne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6Ine” pkt. 5. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, je§li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Odwodnienie rob6t ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzanie wod opadowych

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione przez Inspektora
Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

ST.03.00 Konstrukcje dachowe
CPV 45261000-4

1. Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji dachowych
projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Nowej Rudzie Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych zadaszen w przybudéwkach i nad schodami do piwnicy wystepujacych w obiekcie. W
zakres tych rob6t wchodza:
* wykonanie i montaz legaréw podlogowych - wym. 8x20cm,
» montaz plyty OSB NRO — gr. 2,2cm
» montaz otacenia wydhuzanych potaci dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okres§leniami zawartymi w ST ,,Wymagania og6Ine”, pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdIne", pkt. 1.5.
2. Materialy
- legary o wym. 8x20cm,
-ptyta OSB NRO — gr. 2,2¢cm,
-otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
2.1. Drewno lite
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB ,, Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem”.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, np. dgbowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymalo$ciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymato$ci
charakterystycznej wg PN-B- 03150:2002.
2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

c24 C30

Zginanie 24 30

Rozcigganie wzdhuz wiokien 14 18

Sciskanie wzdhuz wiokien 21 23

Sciskanie w poprzek wickien 53 5.7
Scinanie wzdtuz widkien 25 3 14

Rozcigganie w poprzek wiokien 04 0,4
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C30 c24
Seki w strefie marginalnegj do 1/4 114 do 1/2
Sekina catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki-
a) giebokie 173 1/2
b) czotowe 11 1M
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm 6 mm

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekraczaé 15%.

2.2. Laczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukeji drewnianych w postaci ptytek kolczastych, wkretoéw do
drewna, gwozdzi itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
2.2.1. Gwozdzie ocynk

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte ocynk wg BN-70/5028-12

2.2.2. Ptytki kolczaste ocynk

Nalezy stosowac:

Laczniki do drewna- Ptytki kolczaste z blachy stalowej ocynkowane;j

2.2.3. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Laczniki samowiercace do drewna dt. 35mm dn 4,8

Laczniki samowiercace do podtoza stalowego di. 16mm dn 4,8

Kotwa chemiczna winyloestrowa z pretem gwintowanym do betonu M12/220

Montaz zgodnie z instrukcjg i technologia producenta.

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane
wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym od niego
warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera. Odbidr
materialow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

* Sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. Transport
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu
23.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkoéw, ktére zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Prace nalezy wykonywaé w kolejnosci
okreslonej w projekcie.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dhugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa
papy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materialéw i wyrobéw

Badania wtasciwos$ci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrob6w powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materialow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;j.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidtowo$ci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementdéw przed montazem obejmuje:

- Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i polaczen,

- Sprawdzenie wymiardw szablondw, kontur6w oraz wymiardéw poszczegdlnych elementdéw za pomoca tasmy lub
miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klas¢ oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania polaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidlowo$¢ usytuowania elementOw w poziomie i w pionie,

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robot

Podstawe kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig nastepujace
dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
ST.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢$ci zlacznych.
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PN-EN 300:2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.

PN-75/C 04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie glebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C 04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna - dane techniczne tacznikdéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1: Ptyty
OSB, plyty widrowe i plyty pilsSniowe

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - No$no$¢ charakterystyczna i modut podatnos$ci ztaczy.

ST.04.00 Pokrycia dachowe
CPV 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Dotyczy to :
pokrycie papowe dachu wraz z obrobkami
pokrycie dachowe z papy - lukarna
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

®  Pokrycie dachow i zadaszen.
®  Obrobki blacharskie
® Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

Papa podkladowa na osnowie z wiokniny poliestrowe;:
Parametry papy podkladowe;:

- do zgrzewania calg powierzchnig lub mocowang mechanicznie,
-wykonczenie wierzchniej warstwy posypka talkowa,

-rodzaj bitumu Oksyd,

-grubo$¢ 4mm,

-wktadka no$na z tkaniny szklanej o gr. 200g/m2

-sita zrywajaca podiuzna i poprzeczna 1000N/5cm

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestrowe;j:

gramatura osnowy min. 200 g, NRO

-do zgrzewania calg powierzchnig lub klejeniem catej powierzchni,
-wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,

-rodzaj bitumu SBS,

-grubo$¢ 5,2mm,

-wktadka no$na z wtokniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,
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- sita zrywajaca podtuzna i poprzeczna 800N/5cm,
-dolna granica elastyczno$ci [minus 25°C],

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciggu 2 h +100° C.
Roztwor asfaltowy do gruntowania, Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Blacha tytan cynk gr 0,70 mm na podwdjny rabek stojacy o powierzchni gotowalcowanej wg PN-61/B-10245, PN-
EN 10203:1998

-Wiasciwosci materiatu patyna pro szaroniebieska wg np. Rheinzink lub VMZINC

gestos¢ (masa wiasciwa)

7,2 g/cm3

punkt topnienia 418 °C

graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

wspotezynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania*

22 mm/m x 100 K

grubo$¢ blachy 0,7mm

-Wlasciwosci materiatu patyna pro szaroniebieska wg np. VMZINC QUARTZ-ZINC

Parametry spatynowanej powloki QUARTZ-ZINC
Typ uwodniony fosforan cynku (hopeit)
Ciezar 35 mg/dm3
Grubo$é okolo 1 pm
Rozpuszczalnosé nierozpuszczalny w wodzie
Odcien luminacja $wietlista y = 25 (jasnoszary)

Kategoria korozyjno$ci C3.

Blacha ocynk gr 0,70 mm o powierzchni gotowalcowanej wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 — blacha okapowa
oraz na pasy usztywniajace pod parapety, obrobki blacharskie.
— blacha okapowa malowana farbg do blach ocynk wodorozcienczalng na bazie zywicy akrylowej, bezpodktadowa
kolor jasny popiel.
Charakterystyka farby na bazie zywicy akrylowej np. Bauter-Farba Dach Rynny:
Jednorodna $redniolepka kompozycja zdyspergowanych w wodzie nieorganicznych wypetniaczy i pigmentow z
dyspersja kopolimeru akrylowego i dodatkami pomocniczymi.
Wrtasciwos$ci Parametry
zawarto$¢ suchej masy min.30%wag.
gestos¢ w temp. 20°C 1,15-1,2g/cm3
lepkos¢ wg Forda 4 w 2°C 50-80 s
Malowanie
Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ i malowaé powierzchnie w zakresie temp. 5-30°C najlepiej od 15°C,
poniewaz podwyzszenie temperatury sprzyja uzyskaniu lepszych wiasciwosci powloki przez co wydtuzy si¢ okres
zabezpieczenia okapow.
Informacje uzupehiajace
Przechowywanie w zakresie temp. 5-30°C
Produkt nie nalezy do grupy preparatéw niebezpiecznych
Produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Limit zawarto$ci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE(katA/4/WE)150g/1(2007)i 130g(2010).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.
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5. Wykonanie robot

5.1. K}adzenia papy

Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Obrébki blacharskie z blachy tytan cynk gr 0,7 mm

Obrobki blacharskie:

- na zakonczeniu potaci dachowej,

- na gzymsach,

- na podokiennikach,

- pasy usztywniajace z blachy ocynk

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci, roboty blacharskie z blachy stalowe;j
tytan cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.Rynny z blachy tytan cynk gr 0,7 mm, dn 150 mm

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe, powinny by¢ laczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw., dn 120 mm

6.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a
w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz 3 m, uchwyty
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wkrgcenie §ruby z kotkiem rozporowym w cylinder montazowy
termiczny - EPS 120kg/m3. Cylinder montazowy dn 90mm di. 80mm klejony klejem montazowych. Stosowac
system elementéw montazowych zabezpieczajacych mostki cieplne. W celu zamontowania elementu nalezy
wycigé otwor w styropianie o $rednicy 90mm nastepnie wklei¢ cylinder w otwdr. Montaz zgodnie z instrukcjg i
technologia producenta.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

8.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materialtdbw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

1 m* pokrytej powierzchni,

1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

8.1. Odbidr podloza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie roéwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za
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pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg§ciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podtoza
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci
nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m’. Doktadno$¢ pomiaréw powinna
wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:
sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST.05.00 Rusztowania i zabezpieczenia
CPV 45262100-2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
i zabezpieczen wystepujacych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji Urzgdu
Skarbowego w Nowej Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rusztowar.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST Wymagania og6lne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami.

2. MATERIALY

Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta.

3.SPRZET

Montaz reczny lub sprzgtem zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mi¢¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Wielko$¢ przeswitu otworu w
rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos$¢ otworu powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia
(uderzeniem) za pomoca odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na
rusztowaniu powinni odsuna¢ si¢ od $ciany budynku czy tez innej budowli. Droga, po ktérej rusztowanie jest
przesuwane, powinna by¢ wyré6wnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty montazowe.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajaca:

- wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5.1. Montaz rusztowan

* Warunki przystapienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny doste¢p do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku.

- Nos$nos¢ urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczaé¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje si¢
rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do $ciany.

* Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Przed
montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢ stref¢ niebezpieczng.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajaca:

- wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania
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Rusztowania powinny:

b) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezb¢dnej ilo$ci materiatow;

¢) posiadac¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

d) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

e) zapewnia¢ mozliwo§¢ wykonywania roboét w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

f) posiada¢ balustrade,

g) posiada¢ piony komunikacyjne.

h) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania;

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m. W przypadku odsunig¢cia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
stosowac balustrady z porecza ochronna na wysokosci 1,10 m, deska kraweznikowa o wysoko$ci 0,15 m oraz
wypelnieniem przestrzeni pomigdzy porecza a deska w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie porgczy ochronnej
na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrgbie ciaggdw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ dla pieszych, powinny ponadto posiada¢
daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniona osobg, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikoéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dhuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikow na
pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatow i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wiecej 0sob niz przewiduje instrukcja techniczno ruchowa,

- wykonywanie gwalttownych ruchdéw, przechylanie sie przez porgcze, gromadzenie materialow i narzedzi po jednej
stronie rusztowania, opieranie sie o §cian¢ budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢
sprawdzane codziennie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne. Odbior rusztowan wg dokumentacji i wymagan
producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i

no$nych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czgs¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czg$¢ 2: Szczegolne metody
projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czg§¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B - 03163 —2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze

PN-M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gldowne parametry

PN-M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
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PN-M -47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Zlacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiso6w
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojace nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gornictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow

ST.06.00 Roboty izolacyjne
CPYV 45453000-7, 454430004, 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji w
ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku Urzedu skarbowego w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczna
odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja Uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatdw, okreslona wg
metod badan podanych. w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.
2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Roztwér bitumiczny do gruntowania o parametrach nie gorszych niz :
- postaé: ciecz
- tem. Powietrza i podtoza od +5°C do 35°C
- pytosuchos¢: po 6h
- czas schnigcia: 12h
- zuzycie: 0,2 — 0,3 kg/m” na jedng warstwe
2.2.2.Masa bitumiczna do izolacji powlokowych.
Bitumiczna masa uszczelniajaca o parametrach:
-mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
-tworzy bezszwowa i bezspoinowa powloke izolacyjna,
-do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych,
-natychmiast odporna na deszcz,
-szybkowigzaca,
-zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),
-ekologiczna,
-mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
-mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
-Wodoszczelno$é¢ zbadana do 0,7 MPa
Wymagania wg PN-B-24006:1997
Dwuskladnikowa masa uszczelniajaca polimerowo — bitumiczna:
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Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja gotowej do naktadania
masy: plastyczna
Kolor: czarmy
Gestos¢ gotowej do nakladania
masy: ok. 0,7 kg/dm?
Obcigzalno$¢ mechaniczna
(powierzchniowa): 0,3 MN/m?
Temperatura migekniecia
(metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

90%

(tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu

Sucha pozostatosé: ma grubos¢ 1 mm)

AT-2009-02-1628-2

o DZ 1628-2/01/14
Dokumenty odniesienia:

2.2.3.Mineralna izolacja z tynku renowacyjnego uszczelniajacego
Mineralna izolacja w przeciwienstwie do bitumicznych, umozliwia wysychanie muréw ponizej poziomu gruntu.
Produkt - sucha zaprawa budowlana, zgodna z normg EN 998-1. Zaprawa budowlana do izolacji budowli / izolacji
pionowych do wngtrz i na zewnatrz. Zastosowanie Specjalna zaprawa do izolacji budynkow przez woda (maks.
cisnienie wody napierajacej - 1,5 bara) Idealna izolacja pionowa w strefie ponizej poziomu zero oraz doskonaty
cokotowy, chroniagcy przed woda odpryskows. Zaprawa przeznaczona do renowacji i modernizacji budynkow (w
nowym budownictwie stosowanie jedynie na podstawie specjalistycznej opinii), stosowana rowniez do wnetrz;
najczesciej w polaczeniu z izolacja pozioma. Sktad Piasek, cement oraz domieszki umozliwiajace lepsza obrobke,
zwigkszajace przyczepnosé i zwarto$¢ produktu. Wiasciwosci - czystomineralny, elastyczny, zwarty i silnie
hydrofobowany tynk zaporowy, przeznaczony do obrobki maszynowej. Efektywne dzialanie uszczelniajace,
uzyskiwane dzigki specjalnemu doborowi ziaren i odpowiednim dodatkom sprawiaja, ze otynkowane powierzchnie sg
odporne na dziatanie wody w zakresie ciSnien do co najmniej 1,5 bara i charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscig na
obcigzenia mechaniczne. Dane techniczne Klasa zaprawy: Uziarnienie: Absorpcja wody: Wytrzymato$¢é na $ciskanie:
Wspblczynnik przewodzenia ciepta A10 dry: ( warto$¢ tabelaryczna ) Zuzycie: Wydajno$¢: Min. grubos$¢ tynku:
Zapotrzebowanie wody: CS IV wg EN 998-1 0 - 4 mm W2 wg EN 998-1 > 6 N/mm? < 0,93 W/(mK) (dla P =90%) <
0,83 W/(mK) (dla P = 50%) ok. 1,6 kg/m2 /mm ok. 22 I mokrej zaprawy z worka jako tynk podktadowy - 15 mm jako
tynk nawierzchniowy - 5 mm 5 - 6 litrow/worek Forma dostawy Worek 35 kg Sktadowanie W suchym miejscu, na
paletach drewnianych - 6 miesigcy.

2.2.4. - Folia kubelkowa o parametrach:

Grubo$¢: 0,4 mm

Wysoko$¢ wytloczen: 8 mm

Liczba wytloczen: 1860/m2
Zdolno$¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 250kN/m2 (25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °C do +80 °C

Szeroko$¢ standardowa: Im,1.5m,2m,2.5m
Dhugo$¢ standardowa: 20 mb
Klasyfikacja ogniowa: B2

- Listwa koncowa do folii kubelkowej:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
- Gwozdzie z podkladkami do folii kubelkowej
Wg odpowiednich aprobat technicznych
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2.2.5. - Geowléknina:

-wlasciwosci:

Wiékna rozmieszczone we wszystkich kierunkach
Wydhuzenie przy zerwaniu >50%

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian izolacji podiozy $cian w gruncie i cokolowych, metoda lekkg mokra.

- do izolacji §cian w gruncie i cokotowych - styropian fundamentowy gr 14cm , warto§¢ deklarowana przez
producentéw - A= 0,031 W/mK

Normowo nasigkliwos$¢ objetosciowa po dlugotrwatym catkowitym zanurzeniu — 0,7%

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 300 kPa

- do izolacji $cian zewnetrznych, §cian lukarn styropian EPS 50-031 gr. 14cm, warto$¢ deklarowana przez producentow
2=0,031 W/mk

- do izolacji osciezy i podokiennikow styropian grubos$¢ XPS 3 cm warto$¢ deklarowana przez producentéw A=0,038
W/mK,

- do izolacji gzymsu podokapowego XPS S5cm warto$¢ deklarowana przez producentow A=0,038 W/mK

Ociepli¢ w systemie ETICS,

- do do izolacji stropéw poddasza wetna mineralna EPS 037, gr. 19cm, warto$¢ deklarowana przez producentow
2=0,037 W/mK,

- do do izolacji skos6w poddasza welna mineralna EPS 042, gr. 21cm, warto$¢ deklarowana przez producentéw
2=0,042 W/mK,

- do do izolacji zadaszenia lukarny ptyta PIR gr. 12cm o A = 0,020 W/mK, warto$¢ deklarowana przez producentow
2=0,020 W/mK,

Plyty styropianowe musza by¢ wycinane bezwzglednie z sezonowanych blokéw styropianowych ( minimalny okres
sezonowania — 60 dni)

Materiaty do zastosowania:

-Laczniki do styropianu plastikowe dn 8mm.

-Listwy cokotowe z kapinosem na grubos¢ styropianu 14cm. Blacha ocynkowana mocowana mechanicznie przy
pomocy wbijanych kotkéw,

-Profile dylatacyjne z pianki rozpreznej gr. 2cm oraz katowe montowane zgodnie z instrukcjg producenta,
Welna mineralna z atestami gwarantujace wtasciwe zastosowanie

2.3.2. Impregnat do gruntowania na bazie wodnej dyspersji akrylowej , na $ciany

- postaé: ciecz

- tem. Powietrza i podtoza od +5°C do +25°C

- czas schnigcia: 6h

- zuzycie: 0,05 — 0,2 kg/m” na jedng warstwe.

2.3.3. Plyty gipsowo kartonowe gr. 2x12.5mm

-Masy szpachlowe: sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa o urabialnosci Ok. 60 min.

I przyczepnosci do podtoza wigkszej niz 0.3 MPa

- Stalowa konstrukcja nosna: blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125, grubo$¢ blachy 0,6mm, powloka
cynkowa

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i §wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczac¢ si¢: niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej, malg gestosciag objgtosciows, matg wilgotnoscia
zar6wno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania, niezmiennosciag wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
odporno$cig na preparaty chemiczne, z ktérymi si¢ stykaja, brakiem wydzielania substancji toksycznych, dostateczng
wytrzymatos$cig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos$cig ogniows.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace na obcigzenia.
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- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
Iub emulsja asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do izolacji pomieszczen powinny by¢ wykonane z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej z wywinigciem na $ciany na wys. ok. 20 cm

- Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. Folia tloczona (kubetkowa) to membrana, ktorg zaprojektowano w celu uzyskania wentylowanego systemu
hydroizolacyjnego. Zastosowano pomyst polegajacy na wprowadzeniu szczeliny powietrznej pomiedzy izolacje
przeciwwilgociows, a konstrukcje budynku. Tak opracowany system spetnia znacznie wigcej funkcji niz
konwencjonalne sposoby hydroizolacyjne. Z jednej strony chroni on rozne partie budynku przed wilgocia, a z drugiej
pozwala im swobodnie "oddycha¢". Zwigksza to znacznie trwalo$¢ konstrukcji i uniemozliwia ich korozje. Inng wazna
cechg systemu jest rtOwnowazenie ci$nienia hydrostatycznego wewnatrz budynku, ktore jest eliminowane poprzez
wykorzystang szczeling powietrzng, spelniajacg w tym przypadku rolg swoistego zaworu bezpieczenstwa. Foli¢ nalezy
montowa¢ mechanicznie przy pomocy systemowych kotkow z podktadkami dopasowanymi do ksztattu wytloczenia.
Jako wykonczenie stuzy profil (listwa krawedziowa) mocowana w gornej czesci folii. Laczniki umieszcza si¢ w gornej
czesci membrany w odleglosci 800 mm od siebie. Natomiast w partiach taczenia membrany gwozdzie nalezy przybijaé
300 mm od siebie. Szeroko$¢ zaktadu wynosi ok. 20 cm to jest co 6 wytloczen. Dla zapewnienia szczelno$ci systemu
stosuje si¢ tasmy uszczelniajace dwustronnie klejace. Cato$¢ systemu zakonczona jest powyzej poziomu gruntu a z
drugiej wylozona na odsadzce tawy fundamentowej. Zakonczenie izolacji kubetkowej nalezy wykonac z folii
elewacyjnej samoprzylepnej EPDM.

5.1.5. Bitumiczna masa uszczelniajaca

Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ czyste, no$ne, rowne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Luzne czgsci
usuna¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ na suche lub
wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé zaprawg cementows z dodatkiem preparatu poprawiajacego przyczepno$é z
polimerowej emulsji na réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonaé
fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji polimerowe;.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac.

Naktadanie bitumicznej masy uszczelniajacej

Mase nalezy naktada¢ na podloze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchni¢ pacg metalowa.

W $wiezo natozona mase¢ bitumiczng mozna wklei¢ fizeling w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych,
spekanych podiozach.

Ochrona powtoki z masy bitumicznej

Powloke uszczelniajacg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed
zasypaniem wykopu powloke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru przy
uzyciu odpowiedniego kleju.

5.2.1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne ze styropianu winny by¢ uktadane szczegolnie starannie po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym i zmyciu podtoza nastepnie zagruntowaniu srodkiem gruntujagcym. Grunt nanie$¢ si¢ watkiem lub
pedzlem jako jedna cienka i rownomierng warstwe. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin a przy
uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byly przesunigte o min. 3 cm.
Ptyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samg grubo$¢. Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i
czysta. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Masg klejaca nalezy przygotowaé zgodnie z
instrukcja na opakowaniu. Po natozeniu masy klejace;j, ptyt¢ bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo,
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szczelnie dosuwajac do poprzednio przeklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejacej usunac¢, aby na obrzezach nie
pozostaty zadne jej resztki. Klejenie okr¢zne.

W przypadku systemu kolkowego stosowa¢ kolki — 7 szt./m2 wkrety.

Laczniki ze standardowa plaszczyzng rozporu:

- tuleja tworzywowa — polipropylen,

- trzpien plastikowy dn 8 — polipropylen

Mocowanie mechaniczne ptyt powinno by¢ wykonane po ich wczesniejszym przyklejeniu z uwzglgdnieniem czasu
podanego przez producenta zaprawy klejowej ( nie wezesniej niz po 24 godz.)

Glebokos¢ wierconego otworu musi by¢ wieksza przynajmniej o 10mm od ustalonej gigbokosci zakotwienia tacznika.
5.2.3. Plyty z welny mineralnej montowac do krokwi na konstrukcji z profili stalowych CD60 z przymocowang ptyta
GK.

Stosowac sufit podwieszany Ptyta GKF 2 x 1,25 cm mocowana na wieszakach aluminiowych lub stalowych
bezposrednich ES gr. 0,6 mm Ptyta GKF 2 x 1,25 cm.

Mocowanie za pomocg kotkéw metalowych sufitowych typ GS. Ptyty szpachlowane na spoinach i malowane farba
emulsyjna biala.

-utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 21cmpod krokwiami, pomigdzy profilami CD 60 w rozstawie co 40cm
uktadana na drucie stalowym o $rednicy 0,5mm przymocowanym gwozdziami do krokwi. Drut prowadzony

co 10-15cm.

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow.

Pierwsza warstwa ptyt mocowana wkretami TN25 w rozstawie max. co70cm. Druga warstwa ptyt montowana
wkretami TN35 w rozstawie max. co 17cm, poprzeczne styki plyt faczone na profilach rusztu.

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy elementami no$nymi ( w mm) dla ptyt gr.2x12,5mm :

- rozstaw profili nosnych : 400mm

- rozstaw profili gérych : 400mm

- rozstaw wieszakow : 100mm

- wkrety do drewna systemowe

Zabudowa poddasza o kasie odpornosci ogniowej REI 30 wg systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
Wytworcy

6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania sufitéw podwieszanych :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-oceng jako$ci szpachlowania spoin

- rOwnos¢ powierzchni ptyt

8. PODSTAWA PLATNOSCL

Zgodnie zumowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997

Produkt posiada certyfikat zgodnos$ci z normg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

Krajowa Deklaracja Zgodnosci 151.07 z dnia 07.09.2007

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/ Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welna mineralna. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.

ST.07.00 Tynkowanie

CPV 45443000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie
termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Nowej Rudzie
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji. robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
- Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujacag forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy
odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B- 10100
- Tynki zewnetrzne oraz wewngtrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)
"Wymagania og6élne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)
"Wymagania og6élne" pkt 2.
- Zaprawy do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykle" lub aprobatom technicznym.
- Tynki zewngtrzne polimerowo — mineralne barwione w masie o fakturze ,, baranek™ i gr. ziarna 1,5mm - $ciany,
- OScieza oklejone 2x siatka zbrojaca wywinieta 15cm na $ciang z wtopiong listwa aluminiowg w narozach.
- Tynki wewnetrzne renowacyjne cementowo — wapienne gr. 2cm

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 3.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkoéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

5.2.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00

5.3. Wykonywanie tynkow

5.3.1. Tynki renowacyjne cementowo — wapienne grubos¢ min. 20mm — kolejno$¢ robot:

- Wykonanie obrzutki — 50%

- Wykonanie tynku podktadowego gruboziarnistego,

- Wykonanie tynku nawierzchniowego drobnoziarnistego

Zgodnie z technologia podana przez producenta.

5.3.2. Tynki zewngtrzne polimerowo — mineralne barwione w masie o fakturze ,, baranek™ 1 gr. ziarna 1,5mm.
Naktada¢ recznie paca ze stali nierdzewnej na podloze styropianowe z wtopiong siatkg z wtokna szklanego 2x do
wysokosci 300cm w zaprawe klejaca. Pokry¢ farba silikonows przeznaczong do malowania wyprawy tynkarskiej
barwionej w masie dostarczang w postaci gotowej do stosowania - farb¢ nanosi¢ po catkowitym zwigzaniu tynku.
Przewidziane jako warstwa nawierzchniowa w systemie ocieplen metoda ,,lekka mokra” (system kompletny firmowany
przez danego producenta). Tynk ktadziony na podwdjnej siatce zbrojonej do wys.3,00m.

5.3.3. Okladzina cokotowa - Plytki piaskowca czerwonego o wymiarach 20/30 cm gr 2 cm.

Montaz na klej stosowaé fuge elastyczng o gr. 2 mm Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

5.3.4. Szpachlg gipsowa na sufitach z ptyty GK nanosi¢ na ztacza ptyt.

5.3.5. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.3.6. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.7. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.3.8. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.3.9. Do wykonania tynk6w nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.01 (kod 45000000-7)"Wymagania ogdlne" pkt. 8. Odbiér podioza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 9. Placi
si¢ za wykonana i odebrana ilo$¢ m* powierzchni tynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 "Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

ST.08.00 Stolarka budowlana

CPV 45421000-4, 45421131-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej i okiennej w zakresie termomodernizacji budynku Urzgdu Skarbowego w Glogowie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robo6t wchodzi:
- Dostawa i montaz stolarki okiennej PCV.
- Dostawa i montaz stolarki drzwiowej aluminiowe;.
- Dostawa i montaz podokiennikow wewnetrznych ptyta MDF gr. 3 cm, szer. 44, 45, 60, 70: kolor jasny— z przewaga
brazu.
- Dostawa i montaz podokiennikow zewnetrznych z blachy tytan cynk gr.0,7mm szer. 30cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
2. MATERIALY.
2.1. Stolarka okienna z PCV w kolorze brazowym — okleina drewnopodobna od zewnatrz.
Okna jednoramowe PCV rozwierno - uchylne z zamontowanymi fabrycznie nawiewnikami ci$nieniowymi o
wydajnosci 25 m3/h — kolor biel. Wspdtezynniki przenikania ciepta ér. U =0,9 W/m2K, ér. U =1,4 W/m2K
- okna z wbudowanymi nawiewnikami ci$nieniowymi
- szyby zespolone 4/16/4 z powloka niskoemisyjna wypeliong gazem szlachetnym argonem o wspo6tczynniku
przenikania ciepta U=0,6 W/m2K, U=0,67 W/m2K
-ramka ciepta
-uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego EPDM
- okucia obwiedniowe ze srebrna powtoka antykorozyjna
- mechanizm wiasciwego potozenia i blokada klamki
- wspolczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/m2K, U =1,4 W/m2K
2.2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane — pianka poliuretanowa wzmacniane stelazem stalowym, lakierowane
proszkowo , fabrycznie wykonczone z o§cieznicg aluminiowa.
U = 1,3 W/m2K, ( profil okienno —drzwiowy ciepty)
- klamka stalowa malowana proszkowo wys. Stanadardowa,
- zamek z 2x wkladem patentowym, samozamykacz,
- szklenie szklem bezpiecznym niskoemisyjnym o wsp. szyby U=1,0 W/m2 K),
- kolor RAL 9006
2.4. Podokienniki wewnetrzne :
ptyta MDF gr. 3 cm, szer. 44, 45, 60, 70: kolor jasny — z przewaga brazu.
2.4. Podokienniki zewnetrzne z blachy tytan cynk gr.0,7mm szer. 30cm.
2.5. Okucia budowlane.
2.5.1. Okucia renomowanych firm przewidziane przez dostawce stolarki do stosowania - powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona
norma. Okucia umozliwiajace rozwierno — uchylne.
2.5.2. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.6. Nawiewniki ciSnieniowe
Nawiewniki ci$nieniowe nalezy zamontowa¢ fabrycznie w nowych oknach. Przeptyw powietrza 25m’/h.
2.7. Skladowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rOwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3.SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania o$ciezy, do ktdrego ma przylegaé oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia powierzchni o$ciezy, oScieze nalezy naprawic
i oczyscic.
5.1.2. Stolarkg¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezach zgodnie z wymaganiami.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j.
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w o$ciezach.
» Ze wzgledu na przyjeta szczelno$¢ powietrzng budynku nalezy zaprojektowaé mocowanie stolarki z wykorzystaniem
tasm uszczelniajacych
Stosowaé cieply montaz stolarki z zastosowaniem 3 — ech warstw polaczenia okna z murem zgodnie z technologia
MIbruck lub roéwnowazne :

- wewngtrznej warstwy paroszczelnej,

- srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,

- zewngtrznej warstwy paro przepuszczalne;.
+ Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od :
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
» Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy o$ciezem a
osécieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
* Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezy. Oscieznicg nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.
* Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.
* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Zasady kontroli jakoSci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
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- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.01 "Wymagania ogélne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdIlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Placi sie za roboty wykonane
w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-EN 477:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Okreslenie odpornosci ksztattownikow gtownych na uderzenie spadajacego cigzarka.

PN-EN 514:2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy i polaczen w ksztatcie T.

PN-EN 12608:2003(U) Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

PN-EN 513:2002 Ksztattowniki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi
Oznaczanie odpornosci na sztuczne starzenie klimatyczne.

PN-EN 479:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie skurczu termicznego.

PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 °C. Metoda badania.

PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi
Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

ST.09.00 Wentylacja okienna oraz kominy
CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wentylacji w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji
budynku Urzgdu Skarbowego w Nowej Rudzie.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wentylacji. wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST.00.01 Wymagania ogodlne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacja projektowa
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2. Materialy :
- Nawiewnik okienny ci$nieniowy o przeplywie powietrza 25m’/h

3. Sprzet

Roboty wykonywane recznie zastosowaniem elektronarzedzi posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty .
4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajagcym odpowiednie atesty i certyfikaty .
5. Wykonanie robot

Nawiewniki ci$nieniowe nalezy zamontowa¢ fabrycznie w ramach okiennych. Wentylatory dachowe montowaé na
podstawach thumigcych.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i funkcjonowania instalacji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 6. Oraz
wytycznych jednego z dostawcow systemu dolaczonego do specyfikacji

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie zumowa.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg :

Wiytycznych jednego z dostawcow systemu wentylacji.

ST.10.00 roboty posadzkowe i okladzinowe
CPV 45453000-7, 45453100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wyktadzinowych i oktadzinowych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji
budynku Urzgdu Skarbowego w Nowej Rudzie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- pokrycie $cian ptytkami z piaskowca czerwonego (cokoty), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odnos$nie whasno$ci materiatdéw, wymagan i sposoboéw
oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)
"Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,),

- protokéty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

- wymagania i warunki odbioru wykonanej oktadziny,

- zasady konserwacji oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod 45000000-7)
"Wymagania og6élne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Ptytki z piaskowca czerwonego

Plytki piaskowca czerwonego na cokoly $cian zewnetrznych,:

- dop. odchylki wymiarowe : dlugos¢, szerokos¢ +-1,5mm

- grubos¢ +- 0,5mm

- krzywizna 1,0mm

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogo6lne" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkow i urzadzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochod6w pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie
materiatdéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2. Wykonanie okladziny z plytek, z piaskowca czerwonego.

5.2.1. Wykonanie oktadzin z ptytek z piaskowca.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy rozplanowaé sposob uktadania plytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub skladajaca
sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny
i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda
wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez
materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢é
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dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdIne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem okladzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtdz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona oceny wizualnej. Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub
etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru czg§ciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu, odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

ST.11.00 Roboty malarskie
CPV 45453100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru rob6t malarskich w
ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku Urzedu Skarbowego w Nowej Rudzie
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.
- malowanie tynkoéw elewacji
- malowanie §cian w piwnicy
-malowanie elementéw stalowych ( w tym drzwi stalowe)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST.
2. MATERIALY
2.2. Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno —styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB
2.2.3. Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do malowania tynkéw barwionych w masie, kolorystyka wedtug rys
elewacji.
2.2.4. Emalie chlorokauczukowe wytwarzane fabrycznie
2.2.5. Farby ftalowe wytwarzane fabrycznie
2.2.6. Farby mineralne przeznaczone do tynkow renowacyjnych
2.3. Srodki gruntujace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3+5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
2.3.2. Malowanie elewacji zgodnie z instrukcja producenta tynku polimerowo — mineralnego barwionego w masie i
farby silikonowe;.
2.3.3. Gruntowanie podtozy stalowych:
- farby miniowe
3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
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Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna
wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitemu ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura calodobowa musi wynosi¢ minimum +5°C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic zaprawa.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3+5.

5.2.2. Gruntowanie farba miniowa stalowych konstrukcji petnosciennych, drzwi stalowych, oraz istniejacych stupkoéw o
dn 50mm.

5.3. Wykonanie powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Pokrycie pgdzlem powierzchni stalowych konstrukcyjnych emaliami chlorokauczukowymi.

Tworzy jedwabiste powierzchnie bez zmarszczen chropowatosci, charakteryzujace si¢ wysokim polyskiem,
elastycznoscia, odporno$cig na wodg oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszone;j

odpornosci chemicznej.

5.3.3. Pokrycie dwukrotne pedzlem powierzchni stalowych: drzwi i kraty okienne farba ftalows.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny,
to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

7.1. Odbiér podloza
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7.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2. Odbior robot malarskich

7.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu roOwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych ptatow
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

7.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

7.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

7.2 4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza. polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od
podioza.

7.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbior6w materialow i robdt powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie zumowa .

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powlokowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie trwato$ci na cement
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czesc 1: Zasady ogolne

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81100:1998 Zestaw farb peczniejacych ogniochronnych

PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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