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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zadania 

Remont w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 
23, 57-400 Nowa Ruda, dz. Nr 315/1, Obręb -3 Nowa Ruda. 

1.2 Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych 
wewn ętrznych związanych z Remont w zakresie termomodernizacji budynku Urzędu 
Skarbowego w Nowej Rudzie zgodnie z projektem wykonawczym (PW) instalacji elektrycznych. 

W skład robót instalacyjnych wchodzi: 

− wewnętrzne linie zasilające, 

− rozdzielnica lokalna, 

− instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

− instalacje siłowe, 

− instalacje przeciwprzepięciowej, 

− instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robót. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-
montażowych branży elektrycznej. 

1.3 Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót, przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, 
w szczególności są to: 

− Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych 
przez Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do 
prowadzenia oraz organizacji robót, 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na 
użytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego, 

− Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, 

− Dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów, 

− Transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, 

− Zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości, 

− Rozbiórkę rusztowań, 

− Uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 

− Demontaż istniejących instalacji i urządzeń. 

1.4 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca powiadomić 
Zamawiającego. 
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1.4.1 Dokumentacja wykonawcza 

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja 
wykonawcza. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku 
zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz 
technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania 
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia 
robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane 
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie może 
mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność wykonania 
przez Wykonawcę rysunków warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektów i 
Zamawiającego (nie mylić z dokumentacją wykonawczą Biura Projektów), a także w tych, w 
których zgodnie z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie 
takiej dokumentacji jest niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia bez wezwania, w takim 
terminie, aby decyzja Biura Projektów nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i 
prowadzeniu robót. 

1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz rob oty – prowadzenie robót budowlanych 

Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa 
(projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania i ilości 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien 
sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym i Biurem Projektów ewentualne różnice, 
gdyby występowały. Następnie z tytułu jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego 
wynagrodzenia. 

W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektów, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
zawartych w dokumentacji projektowej i innych dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę 
elementów, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. 
W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu 
ich wyjaśnienia. 

Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt 
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz SST. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową, oceni jej 
czytelność, spójność, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach 
powiadomi Zamawiającego oraz za jego pośrednictwem Biuro Projektów. Nie wolno rozpoczynać 
żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji projektowej (opis, rysunki, 
opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po 
wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego 
pośrednictwem Biuro Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 
których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania 
stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. 

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za 
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Biura Projektów. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w SST są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Informacje ogólne dotyczące terenu budowy oraz organizacji robót budowlanych ujęte zostały 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Część ogólna SST. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych i teletechnicznych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 

1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych 

1.5.1.1 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych – Część 
Ogólna SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są 
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda polecenie 
rozpoczęcia robót, na zasadach i w terminie określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże 
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne co jednak nie 
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopów ręcznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie 
innego uzbrojenia podziemnego.  

Odbiór robót budowlanych dokonuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót 
elektrycznych i teletechnicznych. Odbioru robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych i 
teletechnicznych od Zamawiającego. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i 
rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 

1.5.1.3 Obowi ązki Wykonawcy 

Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, powinien zapoznać się z obiektem (terenem budowy), gdzie będą wykonywane 
roboty instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa 
Budowlanego” wraz z rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do niniejszej Ustawy, 
Polskimi Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z wszystkimi 
obowiązującymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczególnionymi w 
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej 
wiedzy technicznej a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej, 
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty 
budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na 
budowę, innych decyzji administracyjnych oraz ustaleń protokołów będących częścią 
dokumentacji budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w 
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jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do 
stosowania, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot. 

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie pozbawia dostępu do drogi 
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywołuje ponadnormatywnego wzrostu hałasu, drgań 
(wibracji), zakłóceń elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczeń 
powietrza, wody i gleby. 

Uciążliwość obiektu nie wykracza poza granice terenu działek własnych, nie ogranicza możliwości 
inwestowania na działkach sąsiednich i nie pogarsza warunków dla zabudowy istniejącej. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwością 
powstania pożaru. 

1.5.4 Warunki bezpiecze ństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego realizację 
całego zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów. 

Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie 
wystarczający na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren 
własnym staraniem i na własny koszt. 

1.5.6 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla 
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona 
oznakowania objazdów zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające 
z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, 
jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych i rekultywacji terenu. 
Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 
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Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na 
plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i 
innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie 
z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.7 Ogrodzenie 

Ogrodzenie placu budowy, powinno być schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor, 
uzgodniony z Zamawiającym. 

1.5.8 Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, 
w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategori i robót 

Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych. 

Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV: 

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektrycznych, 

1.7 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jeżeli 
w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy interpretować 
następująco: 

Dokumentacja projektowa  - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów 
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów. 

Dziennik budowy  - urzędowy dokument wydawany przez właściwy organ administracji 
państwowej służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i korespondencji 
między Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 

Dzień roboczy  - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium  - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów i robot. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami. 

Odbiór  - ocena robot wykonanych przez Wykonawcę. 

Odpowiednia /bliska/ zgodno ść - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla 
danego rodzaju robot. 

Teren budowy  - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania 
budowlanego. 

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 

Pozwolenie na budow ę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na 
wykonanie robot. 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przedmiar robot  - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robot. 

Roboty  - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji. 

Rysunki  - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych SST  - zbiór obowiązujących 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady 
odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub 
jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu. 

Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i 
obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 
Wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub 
robót na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej 
osoby. 

Zadanie budowlane  - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość 
budowlaną, konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. 

 

2 WYROBY BUDOWLANE – WŁA ŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

2.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z 
materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających 
aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa 
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest 
uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek 
uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, naprawianych, posiadających defekty 
lub w inny sposób będące nie pełnowartościowe. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót 
należy stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce. 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego - za pośrednictwem Inspektora 
Nadzoru, w szczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w 
materiale w jakim są obsadzone. 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania 
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w 
składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru i Biura Projektów - brak akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego 
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem – w razie ewentualnych opóźnień – obciąży 
Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo 
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiającym, musi liczyć 
się z koniecznością rozbiórek lub demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z 
dokumentacją został przywrócony. 

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie 
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o 
niższym współczynniku sprawności niż urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz 
zamówienia stosownych dostaw materiałów. 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy instalacj i i urz ądzenia musz ą spełnia ć 
szczegółowe wymagania zawarte w dokumentacji projek towej : 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn ętrznych. 
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2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Transport materiałów, elementów instalacji i ur ządzeń 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 
robót elektrycznych i teletechnicznych. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za 
pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz dozoru technicznego. 

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych BHP 
dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej, 
teletechnicznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

− na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć 
i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do 
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na 
wstrząsy i drgania, 

− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

− w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska np. przez założenie na 
oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub 
nałożeni kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z 
taśmy przylepnej. 

− kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa 
kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, przy czym 
wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 

− zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

− bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi 
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 
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nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest 
zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, 

− zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 
kablem, 

− umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy pomocy 
żurawia, swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z 
magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

2.5 Odbiór i przyjmowanie materiałów, elementów ins talacji i urz ądzeń 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych i teletechnicznych powinna nastąpić 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy. 

Przyjęcie materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych wyrobów. 

Parametry techniczne materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
przepisów oraz niniejszych warunków technicznych. Wyżej wymienione wyroby powinny posiadać 
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje 
zgodności. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo 
dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej 
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, dokumentów 
dopuszczających, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany 
przez Biuro Projektów nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór 
autorski. 

Materiały, elementy instalacji i urządzeń należy dostarczyć wraz z kartami gwarancyjnymi lub 
protokółami odbioru technicznego (np. w przypadku elementów instalacji lub urządzeń 
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z 
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokóły odbioru 
technicznego itp. dokumenty powinny być starannie przechowywane przez kierownictwo budowy 
(robót). 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów, elemen tów instalacji i urz ądzeń 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 
i oświetlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
zasad: 

− kable ziemne na bębnach można składować na placach bez zadaszenia, końce kabli należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci, kable o powłoce ołowianej należy 
zabezpieczyć przez przylutowanie szczelnych nasadek (końcówek) ołowianych, 

− bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi 
ułożone poziomo, 
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− kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 
składować na placu, jednak w miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 
działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) 

− rury instalacyjne stalowe i płaszczowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych 
dla każdego wymiaru przegrodach (wiązkach) w pozycji pionowej. 

− rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych o temperaturze nie niższej niż 15oC i nie wyższej niż +20oC w pozycji pionowej, 
w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w celu uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń 
grzewczych. 

− rury instalacyjne karbowane z twardego polichlorku winylu przechowywać analogicznie jak 
wyżej lecz w kręgach zwijanych, związanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kręgi 
w liczbie nie większe niż 10 mogą być układane jeden po drugim. 

− przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych. 

− osprzęt instalacyjny i aparaturę elektryczną składować na półkach w pomieszczeniach suchych 
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych. 

− oprawy oświetleniowe, klosze szklane, żarówki, lampy fluorescencyjne, rtęciowe, sodowe itp. 
przechowywać w pomieszczeniach suchych w opakowaniach fabrycznych, zwykle na górnych 
półkach regałów magazynowych (materiały lekkie); istotne jest ustalanie we własnym zakresie 
dopuszczalnej wysokości składowania, zależnej od charakteru materiałów i wytrzymałości ich 
opakowania, 

− rozdzielnice prefabrykowane (otwarte, osłonięte, skrzynkowe itp.), łączniki 
elektroenergetyczne, izolatory, przekładniki itp. składować pod dachem, zabezpieczając je 
przed wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące – przed 
korozją. 

− wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy, 
drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim 
zabezpieczeniem przed korozją. 

− narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją. 

− sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach 
jak narzędzia (jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i 
przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać 
oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami, odzież i wyroby futrzane należy 
zabezpieczyć prze gryzoniami i molami. 

− akumulatory kwasowe nienapełniane, elektrolitem przechowywać i transportować zgodnie z 
wymaganiami BHP oraz w temperaturze nie dopuszczającej do zamarzania, dla kwasu 
rozcieńczonego +5 st.C z wymaganym stopniem pewności. 

− farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych 
przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe 
ogrzewanie takich pomieszczeń; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); półki 
i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz, na 
ich zewnętrznej stronie należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu 
umieścić instrukcję przeciwpożarową. 

− gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w 
magazynować w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych 
pomieszczeniach; pełne butle ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, 
należy chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca). 

− puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, szczególnie 
w pobliżu zaworów, 

− cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w 
odpowiednich normach). 
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2.7 Elementy instalacji elektrycznych 

Parametry techniczne głównych urządzeń znajdują się w opisie technicznym do: 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych 

2.7.1 Kable i przewody 

Należy stosować kable i przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 0,6/1 
kV: 

− o izolacji i powłoce polwinitowej, np. typu YKY, YDY, 

Należy stosować przewody izolowane do układania na stałe, jednożyłowe lub wielożyłowe, do 
układania w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podłożu). Zaleca się 
stosowanie przewodów jednożyłowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do 
wykonywania instalacji wtynkowych, wielożyłowych (kabelkowych) do wykonywania instalacji 
natynkowych (pozostałych). 

2.7.2 Urządzenia zasilaj ąco – rozdzielcze 

Urządzenia zasilaj ąco – rozdzielcze  stosować uwzględniając wyposażenie techniczne, liczbę 
zasilanych odbiorów, ich prądy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposób podejścia oraz wyjścia 
kablami i przewodami – zgodnie z dokumentacją projektową. 
Elementem konstrukcyjno – monta żowym omawianych urządzeń powinny być obudowy 
metalowe lub z tworzywa sztucznego o różnych wielkościach modułowych, z drzwiczkami 
przystosowanymi do zamykania na klucz - zgodnie z dokumentacją projektową. 
Baterie o świetlenia awaryjnego. z osobnym przedziałem na akumulatory o wymiarach 
i parametrach elektrycznych wg. dokumentacji. 

2.7.3 Aparatura ł ączeniowa i zabezpieczaj ąca 

Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca musi być dostosowana do warunków pracy urządzenia, 
napięcia, prądów obciążeniowych oraz warunków zwarciowych – zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

2.7.4 Osprz ęt instalacyjny 

Korytka / drabiny instalacyjne  wykonane z blachy stalowej cynkowanej metodą Sendzimira wg. 
PN-EN 10327:2005, perforowane, zabezpieczone przed korozją, wraz z osprzętem (uchwyty, 
łączniki, zawiesia,): 

a) korytka kablowe: 

o obciążalność dop. max. 100 kg/m, 

o grubość blachy  min. 1 mm, 

o szerokość/wysokość zgodnie z projektem, 

o rozstaw podpór  max. 1,5 m. 

Puszki elektroinstalacyjne  do instalowania gniazd, łączników, puszki sufitowe, przelotowe 
i łączące, puszki odgałęźne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe, 
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzętowe powinny być przystosowane do mocowanie w nich 
gniazd i łączników za pomocą wkrętów lub „pazurków”, przystosowane pod sprzęt instalacyjny typ 
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek: 

− puszka sprzętowa:   śr. 60 mm, 

− puszka sufitowa i końcowa: śr. 60 mm, 60 x 60 mm, 

− puszka rozgałęźna:  śr. 70 mm, przełączalność przewodów 1,5 – 6 mm2, 

− stopień ochrony:  min. IP2X (szczelny IP44), 

− wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV, 

− wykonanie z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Puszki elektroinstalacyjne ognioodporne łączeniowe E30/E90, stopień ochrony: min. IP 54, 
wykonanie z materiału bezhalogenkowego - duroplast, wpusty kablowe klastyczne, kostki 
zaciskowe ze ceramiki odpornej na wysokie temperatury 
System mocowania przewodów, kabli i osprzętu, elementy instalacji wiązkowych: 
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− uchwyty do mocowania przewodów, kabli, rur instalacyjnych, do podłoża, 

− opaski i klamry do wykonywania wiązek przewodów i kabli. 

2.7.5 Sprzęt instalacyjny 

Łączniki  ogólnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo – 
wtynkowych: 

− łączniki powinny być przystosowane do instalowania w puszkach śr. 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków” – standard instalacyjny – 55x55 oraz 45x45 

− zaciski należy przystosować do łączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm2, 

− obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia np. duroplast, stal nierdzewna, 

− podstawowe dane techniczne: 

o napięcie znamionowe:    250 V, 50 Hz, 

o prąd znamionowy:    6;10 A, 

o stopień ochrony w wykonaniu zwykłym:  min. IP2X, 

o stopień ochrony w wykonaniu szczelnym:  min. IP44. 

− kolor RAL w zależności od typu pomieszczenia, określony na etapie projektu wykonawczego. 

2.7.6 Sprzęt oświetleniowy 

Oprawy o świetleniowe  należy dobrać odpowiednio do potrzeb oświetleniowych danych 
pomieszczeń i warunków środowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz legendą opraw. 
Wypusty sufitowe i ścienne  powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych 
zgodnie z projektem 

2.7.7 Płyty, masy, zaprawy, pianki ogniochronne 

Należy stosować certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obudów, uszczelnień, 
zawiesi o odporności ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odporności ogniowej 
wynikającej z projektu. 

Należy stosować: 

Ogniochronne płyty silikatowo-cementowe , niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, 
samonośne. Jakość płyt zapewniona jest przez system kontroli jakości zgodnie z ISO 9001. 

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna  jest, nieorganiczną powłoką na bazie dyspersyjnej, 
zawierającą ogniochronne pigmenty i wypełniacze mineralne tworząca powłokę nieorganiczną, 
która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie i uniemożliwia przejście ognia i dymu do innych 
stref pożarowych. 

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli , stosowana do szczelin i otworów 
uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia do innych pomieszczeń. Masa ogniochronna 
pęcznieje w niewielkim stopniu i ma głównie działanie endotermiczne. 

Poliuretanowe pianki ogniochronne  z dodatkiem środków ogniochronnych. Stosowana do 
zabezpieczenia przejść kablowych, oraz do wypełnienia niewielkich pęknięć i szczelin o  
maksymalnej szerokości 30 mm w połączeniach pomiędzy elementami przegród. 

3 SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii 
i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach 
elektrycznych i teletechnicznych, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich 
jakości i wytrzymałości. 

Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
uprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi. 

Maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu 
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczać ich dopuszczalnych parametrów 
technicznych (danych znamionowych). 

Przewiduje się korzystanie z następującego sprzętu: 

− samochód samowyładowczy 5t, 

− samochód skrzyniowy do 5t, 

− ciągnik kołowy, 

− przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

− żuraw samochodowy 4t, 

− spawarka transformatorowa do 500A, 

− elektronarzędzia 230V/400V, 

− narzędzia ręczne tj. młotek, śrubokręt, itp. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz układane 
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania 
techniczne, Wszystkie środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania o 
ruchu drogowym. 

Przewiduje się korzystanie z następujących środków transportu: 

− samochód samowyładowczy 5t, 

− samochód skrzyniowy do 5t, 

− ciągnik kołowy, 

− przyczepa do przewożenia kabli do 4t, 

− dźwig. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
lub wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej lub w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektrycznych i teletechnicznych może przystąpić do montażu aparatury 
i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, że roboty 
budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi SST cz. budowlanej. 

5.3 Realizacja robót towarzysz ących oraz tymczasowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w SST, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania 
Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz 
wymieniony został możliwy zakres robót Towarzyszących oraz Tymczasowych. 

Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu 
realizacji i tym samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących może ulegać zmianom, 
niezależnie od zakresu Robót Podstawowych. 

Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna zostać 
szczegółowo przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji Robót 
Podstawowych. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opóźnienie w realizacji robót Tymczasowych 
lub Towarzyszących niezbędnych do kompletnej realizacji Robót Podstawowych, leżących na 
ścieżce krytycznej realizacji Inwestycji – będzie traktował ten fakt, jak opóźnienie w tych Robotach 
Podstawowych. 

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące: 

− nie stanowiły zagrożenia dla przepisów BHP oraz osób trzecich, 

− były ujęte w harmonogramie realizacji Robót Podstawowych, 

− ujęte w cenie realizacji Robót Podstawowych. 

5.4 Koordynacja prac 

Wszelkie prace elektro-montażowe należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi uczestnikami 
procesu budowlanego. Harmonogram prac należy ustalić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
na budowie. 

5.5 Roboty instalacyjno – monta żowe 

5.5.1 Uwagi ogólne 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem 
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku 
mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 
konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w 
osłonach urządzeń. 

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie 
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podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed 
skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na 
izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji 
lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne 
połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

5.5.2 Trasy instalacji 

Trasa instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. 

Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby: 

− zapewnić łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

− zagwarantować bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

− zapewnić możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku, 

Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymywania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości 
między punktami podparcia (zawieszenia). 

Rozdzielnice należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

− łatwą obsługę, 

− zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. 

Mocowanie sprzętu i osprzętu elektrycznego należy wykonywać zgodnie z zasadami oposami w 
dalszej części opracowania. 

5.5.3 Instalacje zasilaj ące urz ądzenia zwi ązane z akcj ą pożarow ą 

Dla tras kablowych należy stosować się do poniższych parametrów: 

− Tras kablowe na ciągach koryt / drabin kablowych, 

− Przy prowadzeniu tras opartych na pojedynczych kablach należy korzystać z szyn mocujących 
z obejmami długimi i rynienkami, lub obejm pojedynczych o maksymalnym rozstawie mocowań 
300mm, 

− Do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować odpowiednie kotwy o 
klasie odporności ogniowej co najmniej równej klasie podtrzymania funkcji mocowanego 
systemu lub kabla. Klasa systemu mocującego powinna być określana na podstawie normy 
DIN 4102-12 jako minimum E90. 

−  Do mocowania prętów podwieszeniowych w suficie: 

o pośrednio – używać atestowanych uchwytów i śrub tulejowych rozporowych, 

o bezpośrednio – używać atestowanych tulei rozporowych. 

− Prowadząc trasy uwzględnić maksymalną ilość poziomów tras na jednym pręcie tj. 3 szt. 

− Przy dwu poziomach należy montować pręty gwintowane min. M10. W przypadku trzech 
poziomów należy użyć prętów o gwincie min. M12. Długość pręta nie powinna przekraczać 2 
m. 

− Suma szerokości koryt na jednym wysięgniku nie może przekraczać 400 mm. 

− Systemy kablowe dla systemu E90 nie mogą być używane do prowadzenia innych instalacji. 

− Nad trasami systemu nie należy prowadzić innych instalacji, chyba że posiadają one certyfikat 
identycznej klasy. Należy przewidzieć i zabezpieczyć ewentualność uszkodzenia systemu 
przez elementy konstrukcji oraz innych instalacji.  

− Przy układaniu kabli w korytkach i drabinkach zachować odstęp min. 30 mm od ich ścianek. 
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− Przejścia instalacji z tras poziomych wykonanych korytkami na trasy pionowe realizować tylko 
za pomocą drabinek kablowych (atestowanych). 

− Osprzęt łączeniowy używany w instalacji powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości 
przesyłania PH90 określoną zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12. 

− Optymalnym podłożem dla omawianych instalacji jest beton klasy min. B25 lub kamień 
naturalny. Nie należy używać betonu klasy niższej niż B20. W przypadku innego podłoża musi 
ono posiadać odpowiednią wytrzymałość i atest klasy odporności ogniowej równej co najmniej 
klasie podtrzymania funkcji danego systemu. 

− W przypadku przejść tras kablowych przez stropy i ściany należy wykonać uszczelnienie 
otworów z materiałów (masy, bloczki, przepusty) posiadających odporność odpowiadającą 
odporności danej ściany/stropu. Używać tylko atestowanych materiałów. Miejsca te oznakować 
tabliczkami. 

5.5.4 Monta ż urządzeń rozdzielczych (rozdzielnic elektrycznych) 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic, należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

− właściwe wykonanie kanałów i przepustów kablowych (ew. szynowych), 

− prawidłowe ułożenie i wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicą. 

Montaż rozdzielnic elektrycznych należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 
instrukcjami. 

Na szynach zbiorczych oraz na szynach odgałęźnych przy łącznikach należy zamontować 
odpowiednie końcówki do przyłączenia uziemiaczy przenośnych. 

W przypadku urządzeń stojących posadowionych bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania za pomocą kołków rozporowych (lub innych), należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia, oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięciu urządzenia wywiercić 
otwory, założyć kołki i umocować rządzenie po ponownym ustawieniu we właściwym miejscu. 

W przypadku, gdy urządzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, należy wszystkie 
zestawy ustawić na miejscu w odpowiedniej kolejności, wypoziomować i połączyć śrubami ich 
konstrukcje; należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb i nakrętkę), jeżeli otwory do śrub 
łączących są owalne, przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe 
mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. 

W przypadku urządzeń przyściennych, naściennych oraz wnękowych ich konstrukcje należy 
przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu. 

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem 
otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  

Po ustawieniu urządzenia należy: 

− w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze i szyny 
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze, 

− zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

− założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 

− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 

− założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

− podłączyć obwody zewnętrzne, 

− podłączyć przewody ochronne. 

5.5.5 Monta ż aparatury 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, 
rozdzielnice. W tym celu należy: 

− wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

− zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatów i listew zaciskowych, 
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− zamontować listwy zaciskowe, 

− w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów, 

− zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie, 

− oczyścić styki aparatów z konserwantów, 

− wykonać połączenia między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

− wykonać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

− wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisy aparatów, tablic i szaf, 

− wykonać połączenia części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE. 

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części pod napięciem. 

Aparaty zabezpieczające, zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną 
do plombowania. 

Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. 

Aparaty wydzielające dużą ilość ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15-20 mm od 
innych aparatów. 

Przewody w rozdzielnicach należy układać w wiązkach na uchwytach, korytkach lub luźno między 
zaciskami aparatów i listew. 

Przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować 
końcówki. 

Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o 
przekroju powyżej 6 mm2) zastosować końcówki. 

5.5.6 Monta ż sprz ętu, osprz ętu i opraw o świetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Zaleca się stosowanie puszek z otworami do 
mocowania gniazd za pomocą wkrętów. 

Łączniki oświetlenia należy montować w sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

Położenie załącz / wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było ono jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po 
wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego. 

W pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu zwykłym, 
natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu – sprzęt w wykonaniu szczelnym. 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków 
za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych 
powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć 
z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła 
światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy 
zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 
1-fazowych. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu 
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy 
przyjmować takie, aby w całym obiekcie było jednakowe. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej (nie można go wykorzystywać jako przewodu roboczego – np w 
instalacjach z wyłącznikami świecznikowymi). 
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Typy i lokalizacje opraw, typy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
planami instalacji i schematami. 

W łazienkach należy przestrzegać zasad poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
stref ochronnych. 

5.5.7 Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

Sposób montażu ma być zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras 
kablowych. 

5.5.8 Przejścia przez ściany i stropy 

5.5.8.1 Uwagi ogólne 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez ściany, stropy 
itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− osłony rurowe umieszczać w zbrojeniu fundamentów i ścian przed oszalunkowaniem i 
wylaniem betonu, 

− obwody instalacji elektrycznych i teletechnicznych przechodząc przez podłogi muszą być 
chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

− dla kabli wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać 
certyfikowane przepusty wodo – gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku. 

− przepusty kablowe przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe należy zabezpieczyć do 
wartości EI odporności ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane 
są uszczelnione materiałami niepalnymi, 

− na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być zastosowane odpowiednie uszczelnienia 
ogniowe. Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego, a także 
przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie 
odporności ogniowej EI60 i wyższej (ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej 
tego oddzielenia, 

− w zakresie wykonawcy robót elektrycznych i teletechnicznych jest wykonanie otworów φ ≤ 
250mm. Większe średnice otworów będą wykonywane przez wykonawcę robót budowlanych w 
porozumieniu z wykonawcą robót elektrycznych i teletechnicznych. 

5.5.8.2 Przejścia instalacyjne ognioodporne 

Uszczelnienie przepustów kablowych należy wykonać przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych 
lub masy ogniochronnej oraz wełny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniają przejścia kabli 
elektrycznych i teletechnicznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. 

Rozróżniono następujące rodzaje przepustów kablowych: 

− przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną 
powłoką, 

− przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej, 

− przepusty kablowe zabezpieczone pianką ognioodporną. 

Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób 
zabezpieczone przez uszczelnienie pianką ognioodporną i masą ogniochronną. 

Należy przestrzegać wytycznych stosowania mas ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnień 
temperatura otocznie nie powinna być niższa niż +5oC. Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe 
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należy pokryć powłoką ognioodporną na długości 300mm przed i za przejściem, jak również 
wewnątrz przegrody.  

Przejścia kablowe uszczelniane piank ą można stosować w ścianach z cegły, betonu oraz w 
stropach o grubości minimalnej 200mm. Przy grubościach przegród mniejszych niż 200mm wokół 
otworu należy umocować pasma z płyt ognioodporne, zwiększające grubość przegrody. 

Przejścia kablowe uszczelniane zapraw ą ognioochronn ą można stosować w ścianach z cegły, 
betonu oraz w stropach. Grubości przegród, przez które przeprowadza się instalacje, powinny być 
nie mniejsze, niż: 

− 120mm – ściany betonowe, 

− 150mm – ściany z cegły pełnej, betonu komórkowego, 

− 180mm – stropy. 

Do przygotowania świeżej zaprawy należy wlać do pojemnika odpowiednią ilość wody i dosypać 
odmierzoną ilość suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta. 

Mieszać należy za pomocą wiertarki z mieszadłem. Większe ilości zaprawy mogą być 
przygotowane za pomocą ogólnie dostępnych w handlu maszyn do mieszania zapraw lub 
agregatów tynkarskich. 

Świeża zaprawa może być nałożona ręcznie (kielnią) lub można użyć ogólnie dostępnych 
agregatów tynkarskich i maszyn do zapraw. Należy zwrócić uwagę na dostateczne zagęszczenie 
mieszanki w otworze. Przejścia w stropie należy zabezpieczyć od góry przed wchodzeniem 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego. 

5.5.8.3 Wykonywanie przepustów wodo – gazoszczelnyc h 

Wszystkie przejścia instalacyjne wykonywane w ścianach zewnętrznych poniżej poziomu terenu 
należy wykonać jako wodo- gazoszczelne. 

Rozróżnia się dwa typy przepustów: 

− prefabrykowane przepusty montowane do szalunku, 

− przepusty wykonywane w gotowych ścianach. 

Prefabrykowane przepusty montowane do szalunku należy zamontować w szalunku w żądanym 
miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, a następnie zabetonować. Mocowanie do 
szalunku odbywa się za pomocą gwoździ bez łbów, a niezbędne do tego celu otwory montażowe 
znajdują się w korpusie przepustu. Przy zabetonowywaniu należy zwrócić szczególną uwagę na 
staranność, z jaką wykonywane jest zagęszczanie betonu wokół przepustu tak, aby nie doszło do 
tworzenia się „gniazd” niewypełnionych betonem – przyczyn potencjalnych nieszczelności. W 
przypadku przepustu pojedynczego w celu uniknięcia pomyłek należy przed zabetonowaniem 
sprawdzić poprawność „ustawienia” przepustu w ścianie. Po zamontowaniu przepustu oraz 
zastygnięciu batonu, należy zamontować pokrywy systemowe. Na koniec dokonuje się 
wprowadzenia kabli i ich uszczelnienia za pomocą rur termo – lub zimno kurczliwych. 

Dla przepustów wykonywanych w gotowych ścianach należy wykonać otwór w miejscu 
wskazanym w dokumentacji projektowej, a następnie uszczelnić stosując odpowiednie wkłady 
uszczelniające. Po wsunięciu wkładu w otwór przepustowy i przeprowadzeniu przez niego kabli 
/przewodów / rur, poprzez równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na obwodzie wkładu 
pierścienie ze stali szlachetnej ściskają gumę EPDM powodując jej rozprężenie w otworze 
przepustowym i uszczelnienie całego przejścia. Po prawidłowo wykonanym montażu wkładu 
uzyskuje się wodo i gazoszczelność przepustu na poziomie do 2 barów. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego. 

5.5.9 Zginanie kabli 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jeżeli brak danych, to promień 
gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 

− 20- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych, 

− 15- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 

− 10- krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych, 
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5.5.10 Układanie kabli i przewodów 

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

− instalacje w rurach instalacyjnych, 

− bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

− instalacje na ciągach koryt i drabin kablowych, 

− w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, 

− w kanałach podłogowych, 

− podtynkowa, 

− wtynkowa, 

− zatapiana. 

5.5.10.1 Instalacja na ci ągach koryt i drabin kablowych 

Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamontowane korytka lub 
drabiny kablowe należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania 
wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych. Rozstaw uchwytów montażowych należy 
przyjąć zgodnie z DTR koryt kablowych. 

Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych o odgałęźnych (w miejscach 
zmiany trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. Miejsca przecięć koryt i 
drabin należy zabezpieczyć przed korozją. 

Korytko (drabinę) do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż 
trasy. 

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w 
korytkach (drabinach) należy ułożyć przewody (kable). 

Przewody (kable) w ciągach poziomych należy układać luźno na dnie. Grupy przewodów można 
łączyć w wiązki opaskami. 

Liczba układanych przewodów jest zależna od szerokości koryta (drabiny) i wytrzymałości 
mechanicznej. 

Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby 
zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciągu 
należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

5.5.10.2 Instalacja w listwach i kanałach elektroin stalacyjnych 

Należy stosować listwy i kanały elektroinstalacyjne wyspecyfikowane w projekcie. Wysokość 
montażu kanałów należy zachować zgodną z projektem oraz rysunkami. 

Ze względów estetycznych kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały w liniach 
równoległych lub prostopadłych do podłogi. Kanały należy montować w odległości min. 100mm od 
źródeł ciepła o temperaturze 90oC. 

Odległość między mocowaniami kanałów należy przyjąć zgodnie z DTR kanałów. 

Mocowanie kanału do podłoża należy wykonać poprzez: 

− wywiercenie otworów i wstawienie kołków rozporowych, lub 

− wstrzelenie kołków, lub 

− zamontowanie konstrukcji wsporczych. 

Podstawę kanału należy zamontować przy pomocy wkrętów lub nakrętek. 

Przegrody dzielące kanał na odrębne komory (tam gdzie są) należy odpowiednio dociąć, a 
następnie nasunąć na szynę montażową podstawy. 
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Po zamontowaniu przegród należy do podstawy kanału wprowadzić przewody. Przewody układać 
w odpowiednich komorach kanału i zabezpieczać wkładkami podtrzymującymi w odstępach ~ 
40cm. 

Puszki sprzętowe należy montować na szynie montażowej podstawy kanału w sposób odpowiedni 
do konstrukcji puszki oraz kanału. Puszki montować za pomocą płytki zatrzaskowej, bezpośrednio 
przykręcając je do szyny wkrętami lub przykręcając na wspornikach. 

Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodów do puszek należy przystąpić do montażu sprzętu 
instalacyjnego: 

− odizolować końce przewodów i wprowadzić je do zacisków sprzętu, 

− wsunąć sprzęt z dołączonymi przewodami i przykręcić go wkrętami, 

− zamocować wszystkie dodatkowe elementy osłony puszek oraz ramki dystansowe. 

Następnie należy zamontować (przycięte odpowiednio) pokrywy kanału. 

Wszystkie metalowe elementy kanału (listwy) należy objąć systemem połączeń wyrównawczych 
(elementy metalowe kanałów powinny być wyposażone w zaciski ochronne). 

5.5.10.3 Instalacja podtynkowa 

a) Kucie bruzd 

− Jeżeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania tego podczas montażu instalacji. 

− Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 
układaniu kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w 
świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm. 

− Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

− Zabronione jest kucie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających ich 
konstrukcję. 

− Przy przejściu z jednej ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta 
tynkiem. 

− Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wygiąć 
łagodnymi łukami, o wartościach dostosowanych do średnicy stosowanych rur. 

− Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie 
wyrównawczej podłogi, ale w taki sposób, aby były zabezpieczone przed naprężeniami 
mechanicznymi – wymaga to uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych. 

b) Układania rur i osadzanie puszek. 

− Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

− Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu rur spłaszczenie nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. 

− Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub poprzez 
kielichowanie). 

c) Wciąganie przewodów do rur 

− Po przykryciu rur warstwą tynku oraz jego związaniem, należy wciągnąć przewody przy użyciu 
odpowiednich narzędzi. 

− Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. 

− Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do rur 
jeszcze niezatynkowanych. 

− Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 

5.5.10.4 Instalacje wtynkowa 

a) Mocowanie puszek 
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− Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich zatynkowaniem) w sposób trwały (np. za 
pomocą kołków rozporowych), 

− Puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywani montażowymi. 

b) Układanie i mocowanie przewodów 

− Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. 

− Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co 
najmniej 5mm, oddzielającej przewód od podłoża. 

− Łuki i zagięcia przewodów powinny być łagodne, 

− Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

− Przewody należy montować za pomocą specjalnych uchwytów, 

− Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi 
i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 

5.5.11 Przygotowanie ko ńców żył przewodów, wykonywanie poł ączeń elektrycznych szyn i 
przewodów oraz przył ączanie do aparatów i urz ądzeń 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 

Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

Połączenia należy wykonać za pomocą spawania, zacisków śrubowych lub w inny sposób 
określony w dokumentacji projektowej. 

W instalacjach elektrycznych i teletechnicznych łączenie przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. 

W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w 
miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien być dłuższy od 
przewodów czynnych. 

Przewodu powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 
mechanicznych. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest 
przystosowany. 

Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub 
samozaciskowych, 

− oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt (oczko o średnicy wewnętrznej 
większej o ~ 0,5 mm od średnicy gwintu), które należy wyginać na prawo, 

− z końcówką 

Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie przystosowanych 
zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia 
żyły, 

− z końcówką, 

− z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie, 

5.5.11.1 Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych i teletechnicznych do odbiorników należy wykonywać 
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
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kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Podejścia 
zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.5.11.2 Przył ączanie odbiorników 

Połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.5.12 Monta ż elementów instalacji w wykonaniu szczelnym 

W instalacjach w wykonaniu szczelnym należy: 

− przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie oraz aparatach lub odbiornikach za 
pomocą dławic (dławików); średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

− powłokę przewodu (kabla) uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, osprzętu 
aparatu lub odbiornika, 

− po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie, 

− stosować sprzęt i osprzęt w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min IP44). 

5.6 Opis szczegółowy 

Wymagania odno śnie rozwi ązań szczegółowych robót budowlano – monta żowych uj ęto w 
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji proj ektowej PW: 

− Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn ętrznych. 

5.7 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania terenu w 
zakresie wykonanych przez siebie robót. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku 
materiałów , konstrukcji  itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3 Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać 
min.: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

− szafy prefabrykowane, 

− trasy kablowe, 

− wykonanie poszczególnych instalacji. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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6.5 Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1 Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót polega na wyliczeniu i 
zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów Robót 
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem, wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów, a Inżynier potwierdza prawidłowość 
obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób postępowania określają warunki Umowy. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty są podane w jednostkach według SST i Przedmiaru Robót. Roboty pomiarowe do obmiaru 
powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Roboty tymczasowe wynikające - jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do realizacji 
określonych Robót Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość nie zależy wprost 
od ilości realizowanych Robót Podstawowych wówczas powinny zostać obmierzone osobno a ich 
wartość nie może być wliczana bezpośrednio w cenę jednostkową Roboty Podstawowej. 

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie ofertowym dla określenia 
różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy 
robocze oraz montażowe materiału), nie będą rozliczane one osobno - obmiar dotyczyć będzie 
elementów przekazywanych Zamawiającemu 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli projekt, SST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to: 

− objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

− ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
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− sprzęt i urządzenia w sztukach, 

− całość wykonania (np. szaf) – komplet robót, 

− kable i przewody – w metrach 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie 
przez cały okres trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Uwagi ogólne 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Zamawiającego, aby ten 
w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach 
odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i 
próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca 
zawiadamia pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do 
odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 

− instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

− dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), 

− szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych 
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

− atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 

8.2 Próby monta żowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe. Zakres prób montażowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
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8.3 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych  

Każda instalacja elektryczna i teletechniczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy 
spełnione są odpowiednie wymagani. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

− oględziny instalacji elektrycznych, 

− badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

− próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala 
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 
komisji w trakcie odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie). 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

− numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

− nazwę i adres obiektu, 

− imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

− datę wykonania badań odbiorczych, 

− ocenę wyników badań odbiorczych, 

− decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

− ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

− podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.4 Obowi ązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygo towania instalacji do odbioru 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do: 

− zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w 
dalszym etapie zakryciu, 

− zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi 
urządzeń przed zgłoszeniem budynku do odbioru, 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w trakcie budowy, 

− zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznych. Zgłoszenie to powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy. 

− uczestnictwa w czynnościach odbioru 

− przekazania Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z 
projektem, technicznymi warunkami przyłączenia do sieci, przepisami techniczno – 
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej 

8.5 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi międzyoperacyjnemu, 

− odbiorowi częściowemu, 
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− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.5.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W odbiorze może również uczestniczyć 
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego lub inne osoby, których udział w 
komisji odbiorowej jest celowy. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem i z 
ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania danego rodzaju robót. 

Z każdego przeprowadzonego odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zwierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 
należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny 
zostać wpisane do dziennika budowy (robót). 

8.5.2 Odbiór cz ęściowy 

Odbiorem częściowym może być objęta część budynku, instalacji lub robót stanowiąca etapową 
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotycząc całokształtu robót zleconych 
do wykonania jednemu spośród wykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i 
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbioru częściowego zalicza się również odbiór robót przewidzianych do zakrycia, w celu 
sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

Odbiór częściowy robót powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin 
odbioru. Zawiadomienie można dokonać w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym 
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 

Częściowy odbiór powinna przeprowadzić komisja powołana przez Zamawiającego. W skład 
komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Generalnego 
Wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych i ewentualne inne powołane osoby. 

Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualnie wykryte wady 
oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, 
Zamawiający sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w 
oddzielnym protokóle z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy informującym o usunięciu 
usterek. 

8.5.3 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Komisja w skład której wchodzą również przedstawiciele właścicieli tych 
sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z 
treścią właściwych uzgodnień. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową lub SST i uprzednimi ustaleniami. 

Jeżeli odbiór robót ulegających zakryciu nie nastąpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, 
lub Zamawiający będzie mógł zażądać przerwania dalszych robót i umożliwienie odbioru robót 
ulegających zakryciu. Ewentualne opóźnienie oraz koszty obciążą w pełni Wykonawcę. 
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8.5.4 Odbiór ko ńcowy robót 

8.5.4.1 Zasady odbioru ko ńcowego robót 

Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego. Może on w tym 
celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz 
kompetentnych osób. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz 
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jeśli Zamawiający zlecił Wykonawcy robót). 
Zakończenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zostać właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej a w szczególności: 

− sprawdzi zgodność wykonanych robót z umową, projektem, warunkami przyłączenia, 
przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− sprawdzi udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami badań 
odbiorczych oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym 
wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych 
i częściowych, 

− w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzi czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i 
może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Ponadto Komisja może przerwać czynności odbiorcze, jeżeli stwierdzi że: 

− prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 

− przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

− roboty niskoprądowe nie zostały ukończone, 

− wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych poprawek. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, i oddającego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbiorowych. Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniku odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przeciwnym przypadku, 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis 
w dzienniku budowy. 

Procedura przejęcia robót przez Zamawiającego została opisana w Umowie. 

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i księgę obmiarów (oryginały), 

− sprawozdanie techniczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub SST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 
lub SST, 

− opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

8.5.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastąpi na zasadach opisanych w Umowie. 

9 SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  

Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do realizacji robót 
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robót, zostaną 
uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót Podstawowych. 

W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie jest wprost proporcjonalna 
do ilości Robót Podstawowych, wówczas Inżynier może zażądać rozbicia danej pozycji kosztu i 
rozliczenie ewentualnych robót Dodatkowych lub Uzupełniających dokonać na podstawie ilości 
rzeczywiście wykonanych Robót (zarówno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszących) 

Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje Umowa. 

Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do 
wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały 
wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty 
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez 
Zamawiającego. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykonuje się przedmiaru robót tymczasowych oraz 
towarzyszących, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie może być podstawą dla 
Wykonawcy do dodatkowych roszczeń finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujęcia robót 
tymczasowych oraz towarzyszących w ofercie Wykonawcy. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi Specyfikacji technicznej warunków 
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna SST. 

Ustawy i rozporządzenia: 

Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z późn. zm.) i 
aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
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Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. – w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, 
poz. 719), 

Projekt wykonawczy PW: 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewn ętrznych. 
Normy: 

PN-IEC - 60050-195: 
2001 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa 

PN-IEC - 60050-441: 
2003 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Część 441: Aparatura 
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki 

PN-IEC - 60050-448: 
2001 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Elektroenergetyczna 
automatyka zabezpieczeniowa 

PN-IEC - 60050-826: 
2000/Ap1:2000 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. 

N SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 

PN-HD- 60364 
wszystkie arkusze 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 60909:2002 
(U) 

Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: 
Obliczanie prądów 

 


