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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania ogodine
dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych dla inwestycji Izby Administracji Skarbowej we
Wroctawiu, z siedzibg przy ul. Powstancow Slgskich 24-26, 53-333 Wroctaw: ,Remont toalet

w Delegaturze Urzedu Celno — Skarbowego w Legnicy” przy ul. Pgtnowskiej 50, zgodnie

z projektem budowlanym instalacji elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez ,Symage”
Szymon Wacior, Al. R6z 6, 57 — 320 Polanica Zdr¢j, w pazdzierniku 2017r.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot elektrycznych.,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
elektrycznych robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inwestora.

1.3. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robot
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na whasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego,

— Sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerangiji.
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7) Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy
Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wiasdciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.
Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot wystepujacy
w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym wykonawcg, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.
Wykonawca robét ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania

materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw lub przedmiotdw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych
przedmiotoéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych
sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;j.

2) Wpykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wtascicieli istniejgcych sieci i
urzgdzenh, oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inwestora i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspoipracowaé, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcedo.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1) Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3) Woykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Rejestr obmiarow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.
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Materialy
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat
okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodia wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4.  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pidmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

5.2.1. Instalacje oswietlenia, sitowe i gniazd wtykowych

1) Przy ukfadaniu przewodow na uchwytach:

a. na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty w sposob trwaty, odlegtosci miedzy uchwytami
nie powinny by¢ wieksze od:

—  0,5m dla przewoddéw kabelkowych,

— 1,0m dla kabli,

b. Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewodd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy
uchwytami nie byly widoczne,

c. sprzeti osprzet instalacyjny nalezy mocowac w sposéb trwaty.

2) Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:

— na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,
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3)

po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy ukfadaé przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego,
pionowego) mogg by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.

Przy ukfadaniu przewoddéw w rurkach instalacyjnych:

na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu w
sposob trwaty,

konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych krawedzi. Gwint
na rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

rury przeznaczone na fuki nalezy wyginaé. JakoS$¢ giecia i jego promien powinny zapewniaé
mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow.

na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
sposob trwaty. Konce rur przed podtgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
zabrania sie uktadania rur w wciggnietymi w nie przewodami,

przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania,

zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé,

wcigganie przewodow nalezy wykonywac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte
w instalaciji.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow,
Srednica dfawika i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

powioka przewodu kabelkowego Ilub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng scianka
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu dtawika zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki
metalowe,

zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5.2.2. Montaz osprzetu i uktadanie przewodow

L=

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazdka.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytgczone do statych urzadzen elektrycznych lub do
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy wykonac¢ w sposob staty.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Bruzdy nalezy dostosowac¢ do srednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku.

Rury i przewody wtynkowe zaleca sie uktadaé jednowarstwowo.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich sciankach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.

10) Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych.

11) Przy przejsciach z jednej sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta

tynkiem.
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12) Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi
tukami.

13) Rury w podtodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi.

14) Rury nalezy uktadac i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

15) Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury.

16) Laczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potgczen 1-kielichowych lub ztgczek 2-kielichowych.

17) Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana z tynkiem.

18) Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowe;j,
nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulkg a
z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

19) Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych pfaskich.

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas dtugosci niezbedny do wykonania
potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

21) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

22) Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

23) W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

24) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

25) Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia.

5.2.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych wraz z gléwng szyng wyréwnawcza

1) Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé z drutéw, pretdéw, ksztattownikow lub rur stalowych,
ocynkowanych lub nieocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu, ze
stali pomiedziowanej lub z miedzi.

2) Przewody uziomowe powinny by¢é wykonane w nastepujgcy sposob:

—  przewod uziomowy fgczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzié
najkrétszg trasg i przytgcza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego za
pomocg objemki dwusrubowej,

— w przypadku przytgczania przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za pomocag
objemki nalezy oczysci¢ miejsce przytagczenia do metalicznego potysku, posmarowaé wazeling
bezkwasowg, owing¢ tasmg ofowiang i zamontowac objemke przytgczows,

—  przewody uziomowe wyprowadzane z gruntu w miejscach ogélnie dostepnych, wykonane z drutu
o srednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mie¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi do
wysokosci 1,5m nad powierzchnig i do 0,3m pod powierzchnig gruntu; ochrone przewodéw moze
stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

—  przewody uziomowe nalezy tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocg fatwo rozitgczalnych
zaciskow srubowych probierczych, pozwalajgcych odtgczy¢ przewdd uziemiajgcy od uziomu.

3) Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) natozong, co najmnie;

dwukrotnie.

4) Po wykonaniu instalacji i urzgdzehn ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona
préba montazowa:

— wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej sktad,

—  pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
przypadku zerowania lub uziemienia,

—  pomiary rezystancji uziemien.

5) Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest:

— wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi uzgodnieniami
Z Inwestorem,

—  przedtozenie dokumentacji powykonawczej,

—  skompletowanie protokoétéw z badan i pomiarow
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Remontowane wezly sanitarne na Parterze, na 1 Pietrze, na 2 Pietrze, na 3 Pietrze w budynku
Delegatury zasilane bedg pragdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcych pdl odptywowych, w istniejacych kondygnacyjnych
rozdzielniach elektrycznych Obiektu.

Przejscia przez sciany przewodami zasilajgcymi nalezy wykona¢ w uprzednio zamontowanych
przepustach.

Przepusty ze sztywnych oston rurowych PVC, po utozeniu przewodu, nalezy uszczelni¢ masami
odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepusty majg mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
&cian, a przestrzen miedzy przepustem instalacyjnym a S$ciang wypetniona ma byé masg
ogniochronng o klasie odporno$ci ogniowej sciany.

Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy ukfad pomiarowy energii elektrycznej z Dostawcg energii pozostaje bez zmian.
Wielkos¢ mocy umownej pozostaje bez zmian.

Oswietlenie podstawowe

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaC przewodami 3 — zylowymi, 4 — zylowymi, 5 —
zylowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, w zalezno$ci od technologii budowy podtoza, wyprowadzong

z istniejgcych pol odptywowych w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

W pomieszczeniach o zwigekszonej wilgotnodci nalezy stosowaC osprzet szczelny i Il kl.
ochrony.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:
a. korytarze — 100Ix,

b. pomieszczenia techniczne — 200Ix,

c. sanitariaty — 200Ix,

d. pomieszczenia socjalne — 200Ix

Sterowanie oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi
tacznikami odwietleniowymi.

We wszystkich oprawach nalezy stosowa¢ zaptonniki elektroniczne EVG.

We wszystkich oprawach nalezy stosowac, jako zrédta Swiatta, moduty LED 230V.

Dopuszcza sie sterowanie oswietleniem czujkami ruchu.

Lokalizacje i charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach.

Instalacja gniazd wtykowych

Istniejgcy instalacje gniazd wtykowych nalezy zdemontowac.

Projektowane obwody gniazd wtykowych zasilane majg by¢ istniejgcych pdl odptywowych

w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

Obwody nalezy zabezpieczy¢  wylgcznikami  instalacyjnymi, oraz  wylgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowych wyposazonych

w cztony przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi.

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkowa,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie
na uchwytach, w nasciennych korytkach kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigekszonej wilgotnodci nalezy stosowaC osprzet szczelny i Il k.
ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Odbiory sitowe

Zasilanie istniejgcych urzgdzen nalezy zdemontowac.

Wszystkie odbiory sitowe o mocy powyzej 1kW ( pojemnosciowe podgrzewacze wody) zasilane
majg by¢ indywidualnymi obwodami z istniejgcych rozdzielnic kondygnacyjnych.

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkowa,
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5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

6.

6.1.

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie
na uchwytach, w nasciennych korytkach kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl.
ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Projektowane wentylatory wywiewne, zasilane majg by¢ z instalacji oswietleniowej. Sterowanie
nalezy realizowac tgcznikami oswietleniowymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo
3x1,5mm?, jako instalacje podtynkowsg, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie na uchwytach, w nasciennych korytkach
kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢é z zastosowaniem
samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System
samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodoéw
wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi
roznicowoprgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie wykonane majg by¢
w uktadzie sieci TN-S, przewodami z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa — istniejgca, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

Potaczenia wyréwnawcze

Lokalne szyny potgczen wyrownawczych LSU nalezy zainstalowa¢ w $cianach, w
pomieszczeniach wezta sanitarnego na kazdej kondygnacji, w puszkach instalacyjnych i
po+aczzyé je z szyng PE, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych, przewodami LYZo
4mm° p/t.

Instalacjg potgczen wyréwnawczych nalezy objgé wszystkie instalacje i urzgdzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie réznice potencjatdow, stanowigce
zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystaé metalowe state elementy wyposazenia

w pomieszczeniach, takie, jak przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggtosé
potgczen elektrycznych.

Potgczenia lokalne z szynami lokalnymi LSU nalezy wykonaé przewodami LY2,5mm?
uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosSci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1) czes¢ ogolng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw, zapis pomiaréow, a takze wycigganych
wnioskéw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru;

2) czes¢ szczegotowy opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatow, konstrukcji itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Normag lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.

6.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie

i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugos$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robdt wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m®, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inwestora.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.  Odbior robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.
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8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Ilub ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub
ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Sposob rozliczen robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Ustalenia ogdlne

Prace elektryczne objete niniejszg ogolng specyfikacjg techniczng objete s3 rozliczeniem ryczattowym
badz ryczattowo ilodciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.
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Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.

1.

2.

®© N O A

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1332 z
pdzn. zmianami/,

Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.
717 z pézn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z p6zn.
zm.).

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr
109 poz. 71).

Opracowanie:
mgr inz. Ryszard Kulczak
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