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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
przebudowy budynku administracyjno-biurowego Izby Celnej we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

SzczegOlowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne , wspdine dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi ( ST ) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono
Polskie] Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzgdzenia
wiasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod
wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
I specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpiecze nstwo |Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét
realizacji robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany
przez  specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczag lub urzad panstwowy,
wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych
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[7] Doktadno s$¢ Zgodnos¢  wymiarbw  wykonanego  przedmiotu
wymiarow Z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg
techniczng
[8] Dokumentacja Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
 Pozwolenie na budowe wraz 2z zalgczonym
projektem budowlanym
e Dziennik budowy
» Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
* Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu
e Operaty geodezyjne
* Ksigzki obmiarow
[9] Dziennik Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
budowy oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku

wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robot

Wyodrebnione z calosci planowanych roboét ich
rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu
I rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe  lub
materialu  budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia

wgtebne  zabezpieczenie

[12]

Inspektor
nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
i bedaca czionkiem Izby Inzynierow Budownictwa

[13]

Kierownik
budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg
placu budowy i procesem robét budowlanych, ktéra
moze sprawowac¢ osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby
Inzynierdw Budownictwa

[14]

Kontrola
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod
katem jego zgodnosci z Polskimi  Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[15]

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot
budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych
robocizny, materiatébw, narzutu kosztow posrednich
i zysku
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[16] |Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys slepy
ofertowy
[17] |Kosztorys s$lepy |Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Z zestawieniem materialdw podstawowych
[18] |Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce robot zestawienie
powykonawczy ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot
[19] |Materiaty Ogét  materiatbw  naturalnych i sztucznych,
budowlane stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzgce do
budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci
[20] |Nadzor autorski | Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zalozeniami projektu oraz wskazywaniu
| akceptacji rozwigzan zamiennych
[21] [Nadzor Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora
inwestorski w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestyciji
[22] |Norma zu zycia |Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong
wielkos¢ (ilos¢) jakiego$s skiladnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych
[23] |Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
budowlany technicznymi, budowla stanowigca catos¢ technicznie
—uzyteczna wraz z instalacjami i urzgdzeniami
[24] |Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe
faktycznie wykonanych robét
[25] |Polska Norma Dokument okres$lajgcy jednoznacznie pod wgladem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych
[26] |Pozwolenie na Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe
budow e warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robét budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla
szczegOlowe wymagania dotyczace nadzoru na
budowie
[27] |Protokot Dokument odbioru robo6t przez inwestora od
odbioru robot wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] |Przedmiar Obliczone ilosci robdét na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu
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[29] |Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
techniczno- obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki
wykonawcze uzytkowania obiektu budowlanego

[30] |Roboty Budowa, a takze prace polegajgce na montazu,
budowlane modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego.

[31] |Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia

zabezpieczaj gce |juz wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych.  Konieczno$¢  wykonania  robot
zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizaciji
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji 0 przerwaniu robot na
czas dluzszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony budowli przed

wptywami  atmosferycznymi lub  zapobiezenia
wypadkom.
[32] |Roboty Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane
zanikaj gce w trakcie wykonywania kolejnych etapow robot.
[33] |Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, Ilub

specjalna stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace ha

WYSOKOSCi.
[34] |Wada Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
techniczna technologicznego  powodujgcy  ograniczenie  lub

uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi

wykonawca.
[35] |Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce
budowlane odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,

zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] |Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
bezpiecze nstwa |i wyrobom, ktore uzyskaly certyfikat

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdownych obiektu oraz
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reperéw , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis , czes¢ graficzng , obliczenia
i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy |,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy , wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak , jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w " Ogoélnych warunkach umowy ".

Wykonawca nie moze wykorzystaé blteddéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru ,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji . Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcag jakos¢ elementu
budowli , to takie materialy zostang zastgpione innymi , a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia robot i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce , w tym : ogrodzenia , porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze , dozorcow , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t , wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie :
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie wokét budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej , a wynikajgcych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na :
1) lokalizacje baz , warsztatéw , magazynow , sktadowisk , ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi ,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany
odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem , takie jak rurociggi , kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat , dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczehn obcigzenia na 0$ przy
transporcie gruntu , materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on na wiasny
koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw lub wjazdu pojazdow ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze istwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-7-



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t — Izba Celna we Wroctawiu — Budynek Administracyjno-Biurowy w Zgorzelcu

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materialy
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej , ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach , przedstawiajgc kopie i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédio uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych ( SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrddia
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopow na terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli
Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdbw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wkasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdozniej byé
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow
I ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
nadzoru  w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do
planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia rob6t zgodnie z kontraktem, oraz
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji
roboét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy , dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ) , w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg , SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

- system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposo6b i forme gromadzenia wynikow badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie
technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkOw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw , spoiw , lepiszczy , kruszyw itp. ,

- sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé , pobieranie probek ,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow |,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jako $cirobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet |,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych , sprzetu , zaopatrzenia
laboratorium , pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne , ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru
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natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy , gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdbw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku koszty ponosi Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej , nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez
Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania
I zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty , ktore :

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono
zgodnos$¢  z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustanowiono
Polskie] Normy , jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST , kazda
ich partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty , okreslajgce  w sposob
jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materialy , ktGre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwalg , w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale zy wpisa ¢ w szczegodlno sci :

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

* uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram
robot

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow roboét

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw
w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robo6t z podaniem powodu
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» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
I koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej

» dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robdt. Obmiary wykonawca robdt przeprowadza w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiarow.

( 3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze, i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t , winny byé
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

C) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

Q) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru
| przedstawiane na zyczenia Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem
wykonania obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robdét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru . Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robdét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR — ach oraz KNUR — ach .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca
przedstawi wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot

7.4. Wagii zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST . Bedzie utrzymywac to wyposazenie , zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) obiorowi ostatecznemu ( korncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci ) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan I pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych |,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa , komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot , sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wWzoru.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg , tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe 2z dokumentéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksiegi obmiaréw ( oryginaty)

« wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST
i PZJ

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

 kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad , ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. " Odbior ostateczny robot .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych ( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie
, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe,;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania ,
ewentualnych ubytkow i transportu na terenie budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , ale z wylgczeniem podatku
VAT
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9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i or  ganizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy , wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét ,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

3. opfaty/dzierzawy terenu,

4. przygotowanie terenu,

5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp, chodnikéw , kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu ,

6. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i or  ganizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie , przestawianie , przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych , poziomych , barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i or  ganizacji ruchu obejmuje :
(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objaz doéw , przejazdow
I organizacji ruchu ponosi Zamawiaj 3cy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 p0z.1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
p0z.953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz.
838 z pOzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Sporzadzit:

tukasz Szala
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